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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

 

Najważniejsze oznaczenia i skróty:  
ST- Specyfikacja Techniczna 
SST - Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 
 
UWAGA: 
Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywo łane w Specyfikacji 
Technicznej i Przedmiarze słu żą jedynie ustaleniu po żądanego standardu 
wykonania i okre ślenia wła ściwo ści i wymogów technicznych zało żonych w 
dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwi ązań. Należy zastosowa ć 
materiały producentów okre ślonych w projekcie lub innych pod warunkiem, 
iż ich parametry b ędą identyczne lub wy ższe od uj ętych w projekcie i zgodne 
z polskimi normami. Wykonawca przy uzyskiwaniu zatw ierdzenia materiału 
zobowi ązany jest do przedło żenia  In żynierowi tabeli porównawczych 
parametrów. 

1 KODY CPV:  

Zakres robót oraz nazwy i kody grup, klas oraz kategorii robót. Roboty budowlane 
podstawowe w szczególności obejmują: 
 
45211000-9 Roboty budowlane w zakresie budynków 

45262700-8 Przebudowa budynków 

45212413-4 Miejsca pobytu czasowego 

45454100-5 Odnawianie 

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 

45215510-5 Usługi napraw i konserwacji obiektów użyteczności społecznej 

45000000-7 Roboty budowlane 

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych 

45113000-2 Roboty na placu budowy 

45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli 

45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego 

45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowań 

45262500-6 Roboty murarskie 

45262300-4 Betonowanie 

45262310-7 Zbrojenie 

45262311-4 Betonowanie konstrukcji 

45262320-0 Wyrównywanie 
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45262500-6 Roboty murarskie 

45422000-1 Roboty ciesielskie 

45442000-7 Nakładanie powierzchni kryjących 

45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 

45410000-4 Tynkowanie 

45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty 

ciesielskie 

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 

45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian 

45432000-4 Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian 

45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych 

45310000-3 Instalacje elektryczne 

45311000-0 Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych oraz opraw 

elektrycznych 

45314000-1 Instalowanie sprzętu telekomunikacyjnego 

45316000-5 Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych 

45317000-2 Inne instalacje elektryczne 

45323000-7 Izolacja dźwiękoszczelna 

45331000-6 Instalacje cieplne, wentylacyjne i konfekcjonowania powietrza 

2 ROBOTY ROZBIÓRKOWE   

    Kod 45100000 

2.1  WSTĘP 

2.1.1 Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania są wymagania 
dotyczące  robót budowlanych w związku z zamierzeniem inwestycyjnym pn. 
„Przebudowa sali widowiskowej Centrum Sztuki Mościce przy ul. Traugutta 1, 33-
101 Tarnów”, na działce nr 79/32 obręb 192. 
 

2.1.2 Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1 
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2.1.3 Zakres robót obj ętych ST 

W zakres robót wchodzi : 
− wykonanie nowych lub poszerzenie istniejących otworów wg projektów 

branżowych 
− demontaż posadzki na widowni Sali oraz pokrycia górnej części widowni 
− demontaż opraw oświetleniowych, foteli oraz innych elementów wyposażenia 

Sali wg projektów branżowych 
− demontaż ustrojów akustycznych na ścianach sali 
− demontaż grzejnikowych w Sali 
− demontaż tolarki wg projektu architektury 
− demontaż kanałów wentylacji wg opisu wentylacji 

 
-  wywiezienie materiałów z demontażu na wysypisko z kosztami wysypiska 
 oraz uporządkowanie terenu po rozbiórce 

 
 

2.1.4 Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z ustawą Prawa budowlanego, 
wydanymi do niej rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm, 
aprobat technicznych, a mianowicie : 
− roboty budowlane przy wykonywaniu robót rozbiórkowych należy rozumieć 

wszystkie prace budowlane związane z wykonaniem robót zgodnie z 
ustaleniami projektowymi 

− wykonawca – osoba lub organizacja wykonująca wyżej wymienione roboty 
budowlane 

− procedura – dokument zapewniający jakość, „jak, kiedy, gdzie i kto” procedura 
może być zastąpiona przez normy, aprobaty techniczne i instrukcje 

− ustalenia projektowe – ustalenia podane w dokumentacji technicznej, 
zawierają dane opisujące przedmiot i wymagania jakościowe   wykonania 
robót 

 

2.1.5 Ogólne wymagania dotycz ące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich 
zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
Przy wykonywaniu  robót  rozbiórkowych i demontażowych należy przestrzegać 
ogólnych przepisów bhp, p-poż , wiedzy i sztuki budowlanej. 
Uwaga: Wszelkie uszkodzenia elementów nieobjętych robotami wynikłe przy 
wykonywaniu prac rozbiórkowych, Wykonawca obowiązuje sie naprawić, a koszt 
ewentualnych napraw z tego tytułu uwzględnić w cenie ryczałtowej. 

2.2 MATERIAŁY – OGÓLNE WYMAGANIA 

2.2.1 Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 

Materiały rozbiórkowe zostaną zagospodarowane przez Wykonawcę. 
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2.2.2 Zakres asortymentowy 

Zakres asortymentowy materiałów rozbiórkowych będzie możliwy do 
jednoznacznego określenia w trakcie realizacji prac. 

2.2.3 Informacje o terenie budowy i zagospodarowaniu plac u 

budowy 

Należy uzgodnić sposób i miejsce składowania materiałów z rozbiórki. 
Wielkości poszczególnych miejsc składowania należy dostosować do rzeczywistej 
ilości składowanego materiału. 

2.2.4 Materiały pomocnicze 

Rusztowania np. ramowe należy montować zgodnie z dokumentacją techniczną 
producenta. Montaż i rozbiórkę rusztowania można powierzać tylko osobom, które 
przeszły szkolenie w tym zakresie. Odbiór ustawionego rusztowania powinien być 
dokonany przez osobę do tego uprawnioną i potwierdzony wpisem do dziennika 
budowy. 
Deskowania i związane z nim rusztowania powinny w czasie ich użytkowania 
zapewniać sztywność, niezmienność i bezpieczeństwo wykonywanych robót. 
Rusztowania prowizoryczne powinny być wykonane według projektu 
indywidualnego i obsługiwane - montowane przez pracowników 
przeszkolonych i posiadające odpowiednie uprawnienia, 
- przed rozpoczęciem pracy na rusztowaniu należy sprawdzić stan rusztowania, 
usuniąć stwierdzone ew. usterki przed wejściem pracowników na rusztowanie, 
- rusztowania winny być szczególnie dokładnie skontrolowane w przypadku po 
zaistnieniu silnego wiatru, opadach i innych przyczynach mogących mieć wpływ 
na stateczność rusztowania 
- wszelkie kontrole i naprawy rusztowań szczególnie rusztowań prowizorycznych 
należy wykonywać jako pracę na wysokości z pełnym zabezpieczeniem przy 
pomocy szelek bezpieczeństwa i lin asekuracyjnych, 
- wejście na rusztowanie z poziomu ogólnie dostępnego dla osób postronnych 
powinno być odpowiednio zabezpieczone przed możliwością wejścia na 
rusztowanie w okresie przerwy w pracy ( np. okres nocny ), 
 
 
- należy w odpowiednich miejscach umieścić informacje o pracy na rusztowaniu i 
nie przechodzeniu osób pod rusztowaniami, a ew. konieczne przejścia pod 
rusztowaniem należy zabezpieczyć daszkiem ochronnym. 
 
Roboty na wysoko ści. 
- stanowiska pracy znajdujące się maksimum na wysokości 1,0 m nad poziomem 
terenu należy zabezpieczyć balustradą (poręczą) o wysokości co najmniej 1,1 m, 
- roboty na wysokości tzn. roboty na wysokości od l ,0 m wzwyż należy 
obowiązkowo wykonywać z użyciem szelek bezpieczeństwa, linek asekuracyjnych 
i innych środków zabezpieczających dostosowanych do wysokości i rodzaju 
prowadzonych prac, 
- w zależności od możliwości stosować również inne sposoby dopuszczone 
przepisami przy pracach na wysokości. 
- pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu i rozbiórce rusztowań powinni być 
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przeszkoleni w zakresie wykonywania danego rodzaju rusztowania; 
- rusztowania powinny być wyposażone w pomosty o powierzchni roboczej 
wystarczającej do pomieszczenia zatrudnionych na nich pracowników, 
składowania podręcznych narzędzi i niezbędnych ilości materiałów oraz 
wykonywania pracy w dogodnej pozycji przez zatrudnionych robotników dla 
danego rodzaju robót; 
- obciążanie pomostów ponad określona ich nośność, gromadzenie się na nich 
pracowników oraz pozostawianie narzędzi przy krawędziach pomostu jest 
zabronione; 
 
- użytkowanie rusztowania powinno być dopuszczone dopiero po jego 
sprawdzeniu i odbiorze przez nadzór techniczny oraz potwierdzeniu jego 
przydatności do wykonywania określonych robót zapisem w dzienniku 
budowy, dokonanym przez kierownika budowy; 
- rusztowania należy obowiązkowo sprawdzać okresowo, nie rzadziej ni raz 
na miesiąc, a ponadto przy silnych wiatrach i opadach atmosferycznych i 
przerwach roboczych dłuższych ni 10 dni; 
- rozstawy stojaków nie powinny być większe niż 
w kierunku równoległym do ściany dla rusztowań stalowych 2,0 m; 
w kierunku prostopadłym do ściany 1,35m; 
- stężenia rusztowań przyściennych o wys. ponad 10 m należy mocować do 
stojaków i rozmieszczać na całej długości rusztowania, w sposób 
zapewniający nieprzesuwność węzłów. W pionie należy steżenia 
rozmieszczać w odstępach nie większych ni 6,0 m; 
- konstrukcje rusztowania należy mocować do ściany budynku w sposób 
zapewniający stateczność i sztywność konstrukcji oraz przeniesienie na 
ścianę sił zewnętrznych działających na rusztowanie; 
- rusztowania o długości większej ni 10,0 m należy dodatkowo kotwic na 
boczne parcie wiatru; 
- rusztowania usytuowane bezpośrednio przy drogach, ulicach oraz w miejscu 
przejść powinny mieć daszki ochronne nachylone w kierunku rusztowania pod 
katem nie mniejszym ni 40 stopni do poziomu; 
- przejścia lub przejazdy pod rusztowaniem należy zabezpieczyć daszkami 
ochronnymi o szer. większej o co najmniej 100 cm od szerokości przejścia lub 
przejazdu, dochodzącymi do ściany obiektu budowlanego; 
- rusztowanie przyścienne z rur stalowych powinno być zabezpieczone siecią 
odgromowa przed wyładowaniami atmosferycznymi; 
- zabezpieczenie rusztowań siatka ochronna; 
- powinny być zamocowane znaki ostrzegawcze, odbojnice. 

 

2.3 SPRZĘT 

2.3.1 Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” 
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2.3.2 Sprzęt do  wykonywania robót rozbiórkowych   

Wykonawca przystępujący do wykonywania robót powinien wykazać się 
możliwością korzystania z  elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego, 
umożliwiającego bezpieczne i sprawne wykonywanie robót rozbiórkowych i 
demontażowych. 
Wskazuje się Wykonawcy na konieczność zastosowania specjalistycznych 
maszyn i urządzeń, o krótkich terminach realizacji robót, wykorzystując urządzenia 
hydrauliczne, pneumatyczne oraz elektryczne . 
 

2.4 TRANSPORT 

2.4.1 Ogólne warunki dotycz ące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST  „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca w porozumieniu z Inwestorem powinien zapewnić dojazd samochodu 
na teren budowy,  Przewożone ładunki należy zabezpieczyć przed spadaniem i 
pyleniem na trasie przejazdu. 
 

2.4.2 Transport  materiałów rozbiórkowych 

Transport materiałów demontażowych i rozbiórkowych należy wykonać zgodnie z  
wymogami przepisów transportu drogowego i bezpieczeństwa ładunku. Środki 
transportu powinny zabezpieczać załadowane materiały demontażowe przed 
niekontrolowanym wysypywaniem i utratą.  

2.5 WYKONANIE ROBÓT 

2.5.1 Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Warunki ogólne” 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za 
jakość wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową oraz 
poleceniami Inspektora nadzoru. Prace powinny być wykonywane bezpośrednio 
pod nadzorem autorów dokumentacji projektowej . 
Zakres robót i technologia zostanie w sposób bieżący uzgadniana na budowie. 
Zakres prac powinien być każdorazowo uzgadniany z Inspektorem nadzoru, a ich 
jakość  odbierana przy udziale autorów dokumentacji projektowej.   

2.5.2 Wytyczne prowadzenia robót 

 

Prowadzenie robót rozbiórkowych należy powierzyć  firmie posiadającej 
doświadczenie w wykonywaniu tego typu robót i mającej  odpowiednie zaplecze 
sprzętowe do prowadzenia tego typu robót. 
Roboty należy prowadzić pod stałym nadzorem osób posiadających odpowiednie 
kwalifikacje zawodowe oraz duże doświadczenie przy tego typu robotach 
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− Materiały z rozbiórki wywozić na bieżąco, nie dopuszczając do jego 
gromadzenia na składowisku przyobiektowym. Inne materiały poddawać 
selekcji na bieżąco i możliwie szybko usunąć  lub zagospodarować 

− Przy wyjeździe poza teren budowy sprawdzić każdorazowo bezpieczeństwo 
ładunku przed przypadkowym wypadnięciem z pojazdu, oraz czystość kół 
pojazdów.  Materiały uzyskane z rozbiórki należy utylizować (wywóz na  
wysypisko, przekazanie do firm likwidujących materiały szkodliwe dla  
środowiska) 

− Przy wykonywaniu robot należy przestrzegać obowiązujących przepisów w  
zakresie BHP i p.poż. Do wykonywania  robót można stosować jedynie 
narzędzia będące w dobrym stanie technicznym. Ze względu na specyfikę 
robót rozbiórkowych zatrudnieni przy tych pracach pracownicy muszą zostać 
dodatkowo przeszkoleni w zakresie BHP. 

2.5.3 Opis zapewnienia bezpiecze ństwa ludzi i mienia 

 

− Teren prowadzenia robót rozbiórkowych należy ogrodzić i oznakować.  
− Podczas prowadzenia robót rozbiórkowych należy przestrzegać przepisów 

BHP zawartych w Dzienniku Ustaw Nr 13 Rozporządzenia  Nr. 93 MBiPMB z 
1972 r 

− Pracownicy zatrudnieni przy rozbiórce muszą być zabezpieczeni w sprzęt 
ochrony osobistej, a przy pracach na wysokości w szelki bezpieczeństwa 

− Przerwy w pracy należy urządzać o tej samej porze dla wszystkich                    
pracowników prowadzących rozbiórkę. Zabrania się stanowczo pracy 
robotników pod nieobecność na placu budowy osób posiadających 
odpowiednie uprawnienia (kierownik budowy, majster)  

− Ustawić tablice ostrzegawczo  - informacyjne o tematyce BHP 
− „TEREN ROZBIÓRKI – WSTĘP WZBRONIONY” 
− „UWAGA – PRZEJŚCIE NIEBEZPIECZNE” 
− „STREFA ROZBIÓRKI – ZACHOWAJ OSTROŻNOŚĆ” 
− „UWAGA – ROBOTY ROZBIÓRKOWE” 
 

2.5.4 Zakres wykonania Robót. 

Przed przystąpieniem do robót tak rozbiórkowych jak i wyburzeniowych trzeba 
przeprowadzić  dokładne badanie konstrukcji i stanu technicznego 
poszczególnych elementów,  rozeznać jego otoczenie, ustalić metodę rozbiórki, 
opracować projekt organizacji robót rozbiórkowych i zagospodarować.  Usunięcie 
elementu nie może powodować naruszenia stateczności elementów przyległych.  
 Elementy wykończenia i wyposażenia oraz materiały z odzysku znosi się ręcznie 
lub przy zastosowaniu prostych przenośników, gruz zaś spuszcza rynnami z 
tworzyw sztucznych lub metali. 
 
Powiększenie otworu  drzwiowego w murze, 
Przed przystąpieniem wykucia wyższego otworu murze na drzwi  należy dokładnie  
oznaczyć  umiejscowienie  i  wymiar przyszłego  otworu. Przygotować  belki  z  
kształtowników stalowych  -  ceowników  160  i/lub  120 przycinając  na  
odpowiedni  wymiar  oraz  zabezpieczając powłoką  antykorozyjną . Na  
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przewidywanymi otworami wykuć w murach bruzdy wysokości 20 cm i szerokości 
równej długościom belek z kształtowników. Głębokość  bruzd  1/3  grubości   
ściany.  W  bruzdach  podłoże   będące  stałym   oparciem  dla   belek starannie 
obrobić, wypoziomować i wyrównać zaprawą cementową M10. W przygotowaną 
bruzdę wsuwać   belkę   stalową  starannie   je   wypoziomować  w   miejscach   
otworów   przełożyć   śruby  
montażowe, profile  osiatkować  i  obetonować  betonem  C16/20 (B20).  Po  
upływie minimum  48 godzin   można   przystąpić   do   powyższych   czynności   
lecz   z   drugiej   strony   muru.   Przed  osiatkowaniem   i   obetonowaniem   
należy   skręcić   belki   uprzednio   przełożonymi   śrubami.  Po całkowitym   
stwardnieniu   zaprawy   można   przystąpić   do   poszerzenia   otworów.   Mury   
rozbierać ostrożnie wykuwając kolejne warstwy cegieł. Starannie należy wykuwać 
cegły ze ścian bocznych otworów, aby powierzchnie ścian były równe. 
Powierzchnie ścian przygotować pod ułożenie tynku- wyrównać, wykuć spoiny na 
głębokość 2 cm 
Roboty   prowadzić   tak,   aby  murowane   ściany  posiadały   prawidłowe   
wiązania   i   połączenia   z  istniejącymi murami a grubości spoin poziomych i 
pionowych odpowiadały grubościom w murach istniejących. 
 

Demontaż stolarki drzwiowej. 

Elementy stolarki drzwiowej i okiennej podlegające wymianie w pomieszczeniu 
auli nowej  oraz projektorowni podlegają demontażowi i o ile zostaną 
zakwalifikowane przez zwłaściciela obiektu do odzysku, należy je wykuć oczyścić i 
składować 
 
Podłogi i posadzki 
Podłogi i posadzki należy rozebrać ręcznie 
 
Wywóz i utylizacja odpadów. 

Odpady należy utylizować w sposób i w miejscu zgodnym z wymogami ustawy. 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót rozbiórkowych należy wykonać : 
- wszelkie niezbędne zabezpieczenia 
- wygrodzenia stref bezpieczeństwa 
- wygrodzenie i oznaczenie miejsc składowania gruzu 
 
Uwaga: Po dokonaniu demontażu wyposażenia sali oraz osprzętu elektrycznego, 
Wykonawca zobowiązany jest do przekazania protokólarnego Zamawiającemu 
zdemontowanych wskazanych przez Zamawiającego elementów oraz do złożenia 
ich w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 
 

2.6 KONTROLA JAKOSCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST-01 „Warunki ogólne” 
Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie rozbieranych elementów oraz 
zgodność wykonania Dokumentacja Projektowa i obowiązującymi przepisami. 
Z utylizacji odpadów należy posiadać karty przekazania odpadów zgodnie z 
wymogami ustawy. 



21 

2.7 OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST-00.00 „Warunki ogólne” 
Jednostka obmiaru jest : 
Dla rozbieranych konstrukcji betonowych – m3 
Dla rozbieranych podłóg, posadzek , izolacji – m2 i m3 
Dla odbijanych tynków wewnętrznych i zewnętrznych – m2 

2.8 ODBIÓR ROBÓT 

2.8.1 Ogólne zasady odbioru Robót. 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST-01 „Warunki ogólne”. 
Roboty wymienione w SST-01 podlegają zasadom odbioru robót zanikowych. 

2.9 ROZLICZENIE ROBÓT 

2.9.1 Ustalenia ogólne. 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-01 „Warunki ogólne” 

2.9.2 Płatno ści. 

Należy wykonać zakres robót wymieniony w SST-02 oraz w Dokumentacji 
Projektowej . 
Cena robót obejmuje : 
- prace pomiarowe i pomocnicze 
-transport wewnętrzny materiałów z rozbiórki i ich usuniecie na zewnątrz obiektów 
-zabezpieczenie elementów konstrukcyjnych przed awaria 
-zabezpieczenie zachowanych elementów przed uszkodzeniem 
-przeprowadzenie demontażu wyznaczonych elementów. 
-czyszczenie podłoża po zdemontowanych elementach ,przetransportowanie 
odpadów z miejsca rozbiórki do kontenerów 
-załadunek i wyładunek gruzu 
-koszt składowania i utylizacji gruzu 
-uporządkowanie miejsca prowadzenia robót 

2.10 PRZEPISY ZWIĄZANE 

2.10.1 Dokumentacja projektowa 

Projekt budowlany branży architektonicznej i konstrukcyjnej 

2.10.2 Normy ,akty prawne ,aprobaty techniczne 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.-Prawo budowlane 
2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. 
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3 ROBOTY ROBOTY BETONOWE I ŻELBETOWE 

KOD: 45223500-1- roboty żelbetowe 

KOD 45262300-4  betonowanie 

3.1 WSTĘP 

3.1.1 Przedmiot ST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna SST-03 „Roboty betonowe i żelbetowe ” 
odnosi się do wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót 
betonowych i żelbetowych przewidzianych do wykonania  zadania w związku z 
zamierzeniem inwestycyjnym pn. „Przebudowa sali widowiskowej Centrum Sztuki 
Mościce przy ul. Traugutta 1, 33-101 Tarnów”, na działce nr 79/32 obręb 192. 

3.1.2  Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1 
 

3.1.3 Zakres robót obj ętych ST  

W zakres robót wchodzi m.in. wykonanie: 

- podkłady betonowe pod posadzki 
- wykonanie uzupełnień podestów wg projektu architektury 
- wykonanie uzupełnień posadzek na gruncie 
 
 

3.2 MATERIAŁY – OGÓLNE WYMAGANIA 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano 
w Specyfikacji Ogólnej. Materiały stosowane przy betonowaniu nie powinny 
zawierać żadnych substancji szkodliwych mogących pogarszać wytrzymałość lub 
trwałość betonu. Wymagania dotyczące jakości mieszanki betonowej regulują 
odpowiednie Polskie Normy. 

3.2.1 Woda do betonowania 

Przydatność wody do produkcji betonu ustala się zgodnie z PN-EN 1008. Przed 
przystąpieniem do robót Wykonawca sprawdzi, czy woda dostępna na Placu 
Budowy spełnia wymagania. W tym celu na wniosek Wykonawcy Inspektor 
Nadzoru udostępni posiadane wyniki badania wody, o ile to okaże się konieczne. 
Wykonawca zapewni na Placu Budowy wodą spełniającą wymagania w 
niezbędnej ilości. 
 

3.2.2 Cement 

Cement - wymagania, odbiór, pobieranie próbek i badanie 
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Cement pochodzący z każdej dostawy musi spełniać wymagania zawarte w 
normie PN-B-19701. 
Wykonawca winien stosować cementy: portlandzki CEM l, portlandzki 
wieloskładnikowy CEM II/B-S 
32,5R,42,5R lub hutniczy CEM III/A 32,5 lub 42,5, spełniający normy PN-EN 197-1 
i PN EN 197-2. oraz wszelkie wymagania dodatkowe wynikające z treści 
Wymagań Zamawiającego. 
Nie wolno używać cementów bardzo szybko wiążących, szybko wiążących, 
cementów siarczanowych ani cementów o wysokiej zawartości tlenku glinowego i 
cementów zawierających chlorek wapniowy bez uzgodnienia z Inspektorem 
Nadzoru. 
Cement Wykonawca winien dostarczać na Plac Budowy w partiach wielkości 
wystarczającej, aby zapewnić ciągłość prac przez cały czas ich wykonywania. Do 
każdej partii dostarczonego cementu musi być dołączone świadectwo jakości 
(atest). Każda partia dostarczonego cementu przed jej użyciem do wytworzenia 
mieszanki betonowej musi uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru. Partie 
cementu powinny być zużywane w kolejności ich dostarczenia. Niedozwolone jest 
mieszanie różnych typów i gatunków cementu używanych podczas wykonywania 
Robót. Każda dostarczana partia cementu musi posiadać certyfikat zawierający 
poniższe informacje: 
- średnie wyniki badań masy cementu danej partii, przeprowadzonych przez 
producenta, łącznie ze składem chemicznym oraz właściwościami fizycznymi, 
określonymi zgodnie z zatwierdzoną specyfikacją dotyczącą badania cementu  
- datę produkcji, datą wysyłki z zakładu oraz datę planowanej dostawy na Plac 
Budowy. Niedozwolone jest używanie cementu po upływie sześciu miesięcy od 
daty produkcji albo po składowaniu go przez okres przekraczający trzy miesiące 
W takim przypadku cement, który zostanie uznany przez Inspektora Nadzoru za 
nie nadający się do wykorzystania, nie wolno w żadnym wypadku użyć i 
Wykonawca winien go bezzwłocznie usunąć z Placu Budowy. 
Próbki cementu Wykonawca winien pobierać na Syczenie w obecności Inspektora 
Nadzoru, a badania wykonywać w zaakceptowanym niezależnym laboratorium. 
Ponadto Inspektor Nadzoru powinien mieć zapewniony stały dostęp do magazynu 
cementu. 
 

3.2.3 Kruszywo 

Kruszywo musi być wolne od szkodliwych zanieczyszczeń, takich jak substancje 
organiczne, ziemia, muł, glina, ił, łupki lub rozłożona skała. Wszystkie rodzaje 
kruszywa muszą być twarde, wytrzymałe i trwałe i nie mogą zawierać szkodliwego 
materiału, mogącego negatywnie wpłynąć na wytrzymałość i trwałość betonu lub 
powodować korozję osadzonej w nim stali. 
Kruszywo nie powinno zawierać żadnych materiałów, które mogą powodować 
przebarwienia lub w inny sposób wpływać na wygląd betonowych powierzchni. 
Kruszywo musi spełniać wymagania zawarte w PN-EN 12620. 
Miejsca przeznaczone na składowanie kruszywa w hałdach powinny być wyłożone 
płytami z betonu lub zabezpieczone w inny sposób. Teren ten Wykonawca winien 
utrzymywać w czystości, co pozwoli zapobiec zanieczyszczeniu kruszywa ziemią 
podczas przenoszenia go lub wykonywania innych czynności. 
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Kruszywa, które uległy segregacji lub zanieczyszczeniu albo tez z innych 
względów nie spełniają wymagań niniejszej specyfikacji. Wykonawca winien 
odrzucić i usunąć z Placu Budowy. 
 

3.2.4 Zbrojenie stalowe 

Wymagania dotycząca zbrojenia stalowego 
Stal do zbrojenia betonu powinna spełniać wymagania określone w normach PN-
89/H-84023 i PN-82/H-93215. 
Do każdej wysyłanej na Plac Budowy partii prętów oraz materiału zbrojenia 
Wykonawca winien dołączyć standardowy certyfikat próby partii wykonanej przez 
producenta stali. 
Kazda partia stali dostarczanej na budową powinna być zaopatrzona w 
przywieszki, na których należy podać w sposób trwały: znak wytwórczy, średnice 
nominalną, znak stali, numer wytopu lub partii, znak obróbki cieplnej. 
Dostarczoną na budowę każdą partię stali zbrojeniowej należy poddać kontroli 
sprawdzając: zgodność atestu z zamówieniem oraz cechami oznaczonymi na 
przywieszkach załączonych do kręgów i wiązek prętów. Ponadto, należy 
sprawdzić wygląd powierzchni, wymiary, masę oraz prostoliniowość prętów 
dostarczonych w wiązkach. Ponadto może być wymagane przeprowadzenie 
niezależnego pobrania próbek i testowania dostarczonego na Plac Budowy 
zbrojenia. 
Przechowywanie, czyszczenie i zabezpieczenie zbrojenia stalowego 
Zbrojenie Wykonawca winien przechowywać na drewnianych podporach lub na 
innym przygotowanym podłożu. 
Podczas montażu zbrojenie musi być oczyszczone z luźnej zgorzeliny 
walcowniczej i rdzy, nie może też być zanieczyszczone smarami, brudem, olejem, 
farbą, glebą, siarczanami, chlorkami ani innymi substancjami mogącymi pogorszyć 
właściwości spajające lub zapoczątkować albo nasilić korozję zbrojenia. Przed 
rozpoczęciem betonowania Wykonawca winien poddać zbrojenie kontroli 
końcowej, a w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek braków i wad naprawić je, 
stosując zatwierdzoną, przez Inspektora Nadzoru metodę. 
 

3.2.5 Beton towarowy 

 

Beton towarowy musi spełniać wymagania Specyfikacji Wytwórnia betonu 
Towarowego musi mieć możliwości ciągłej produkcji betonu, zgodnie z 
wymaganiami niniejszej specyfikacji, oraz potencjał do zaspokojenia codziennego 
zapotrzebowania betonu w związku z realizacja robót. Praca wytwórni musi 
odbywać się według procedur formalnej kontroli jakości oraz gwarancji jakości. 
Procedury te powinny być udostępniane inspekcji na Syczenie. Inspektor Nadzoru 
musi mieć upoważnienie do wejścia do wytwórni w czasie swych zwykłych godzin 
pracy. Zabrania się dodawania wody do mieszanki po odjeździe z zakładu 
produkującego beton towarowy. W przypadku każdej dostarczanej partii betonu 
przed rozładowaniem betonu w punkcie przyjęcia. Wykonawca winien posiadać i 
na żądanie Inspektora Nadzoru przedstawić dokumenty dostawy. 
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3.3 SPRZĘT  

3.3.1 Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt 
używany do robót winien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać 
pod względem typów i ilości wskazaniom ujętym w projekcie organizacji robót, 
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. W przypadku braku ustaleń w takich 
dokumentach, sprzęt powinien być uzgodniony i  zaakceptowany przez Inspektora 
nadzoru. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z 
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach Inspektora 
nadzoru w terminie przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie o gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami 
ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 
warunków umowy zostaną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie 
dopuszczone do robót. 
 

3.4 TRANSPORT 

3.4.1 Ogólne warunki dotycz ące transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, 
które nie wpływają niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości 
przewożonych materiałów. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy  będą 
spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu 
dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz 
dojazdach do terenu budowy. 
Wykonawca w porozumieniu z Inwestorem powinien zapewnić dojazd samochodu 
na teren budowy,  Przewożone ładunki należy zabezpieczyć przed spadaniem i 
pyleniem na trasie przejazdu. 
 

3.4.2 Transport materiałów 

 
Wybór środków transportowych oraz metody transportu powinny być dostosowane 
do kategorii gruntu ( materiału), jego objętości, technologii odspajania i załadunku 
oraz odległości transportu. Wydajność środków transportowych powinna być 
ponadto dostosowana do  wydajności sprzętu stosowanego w robotach ziemnych. 
Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być 
podstawą roszczeń Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o 
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ile  zwiększenie odległości nie zostało wcześniej zaakceptowane pisemnie przez 
Inspektora nadzoru. 
 

3.5 WYKONANIE ROBÓT 
 

Wymagania ogólne dotyczące wykonania Robót podano w punkcie 5 Wymagań 
Ogólnych Zamawiającego. Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie 
procesu budowy oraz prowadzenie robót i Dokumentacji Budowy zgodnie z 
wymaganiami Prawa Budowlanego, Norm Technicznych, Decyzji udzielającej 
pozwolenia na budowę, przepisów bezpieczeństwa oraz postanowień Kontraktu. 

3.5.1 Deskowanie 

Dla niewielkich elementów można wykorzystać szalunki drewniane. W każdym 
przypadku szalunki muszą zapewniać dokładne wykonanie konstrukcji 
betonowych zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej oraz przeniesienie 
wszystkich obciążeń w trakcie betonowania bez niedopuszczalnych odkształceń. 
Przed położeniem betonu wszystkie substancje i cząstki zanieczyszczające 
Wykonawca winien usunąć z wnętrza szalowania, a powierzchnie mające się 
stykać z betonem powinny zostać po oczyszczeniu pokryte 
środkiem antyadhezyjnym w celu przeciwdziałania przyleganiu betonu do 
powierzchni deskowania. Środki antyadhezyjne Wykonawca winien stosować w 
taki sposób, aby nie naruszać przyczepności pomiędzy zbrojeniem a betonem. 
Wolno stosować tylko takie środki antyadhezyine, które nie pozostają na 
powierzchni betonu, nie plamią go i nie stanowią utrudnienia przy nakładaniu na 
beton ewentualnych powłok ochronnych, tynku itp. materiałów. Warstwa 
nałożonego środka antyadhezyjnego winna być zgodna z zaleceniami producenta 
i ułożona w sposób przez niego zalecany (np. natryskiem, malowaniem itp.). 
 

3.5.2 Tolerancja i wyko ńczenie betonowych powierzchni 

 

Tolerancja - Wymagania ogólne 

- Rozróżnia się tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne. Klasę tolerancji 
N2 zaleca się w przypadku wykonywania elementów szczególnie istotnych z 
punktu widzenia niezawodności konstrukcji o poważnych konsekwencjach jej 
zniszczenia oraz konstrukcji o charakterze monumentalnym. 
- Ustalenia projektowe powinny określać wszelkie wymagania dotyczące tolerancji 
specjalnych z podaniem: 
a) zmian wartości odchyleń dopuszczalnych podanych w niniejszym rozdziale, 
b) innych typów odchyleń, które powinny być dodatkowo kontrolowane, poza 
wartościami podanymi w normie, łącznie z określonymi parametrami i wartościami 
dopuszczalnymi, 
c) specjalnych tolerancji w odniesieniu do wszystkich lub szczególnych elementów 
konstrukcji. 
- Dokładność pomiarów odchyłek geometrycznych powinna być określona w 
ustaleniach projektowych. 
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- Odchylenia poziome usytuowania podpór i elementów powinny być mierzone w 
stosunku do osi podłużnych i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywających 
się z osiami ścian lub słupów. 
- Odchylenia poziome wzdłuż wysokości budynku powinny przyjmować wartości 
różnoimienne w stosunku do układu rzeczywistego. W przypadku stwierdzenia 
odchyleń o charakterze systematycznym należy podjąć działania korygujące. 
 

Powierzchnie i krawędzie 

- Dopuszczalne odchylenia od płaskiej formowanej lub wygładzonej powierzchni 
na odcinku 2 mnie powinny być większe niż: 
7mm przy klasie tolerancji N1, 
5mm przy klasie tolerancji N2. 
- Dopuszczalne odchylenia od płaskiej niewygładzonej powierzchni na odcinku 2 
m nie powinny być większe niż: 
15mm przy klasie tolerancji N1, 
10mm przy klasie tolerancji N2. 
- Dopuszczalne lokalne odchylenia od płaskiej formowanej lub wygładzonej 
powierzchni na odcinku 0,2 m nie powinny być większe niż: 
5mm przy klasie tolerancji N1, 
2mm przy klasie tolerancji N2. 
- Dopuszczalne lokalne odchylenia od płaskiej niewygładzonej powierzchni na 
odcinku 0,2 m nie powinny być większe niż: 
6mm przy klasie tolerancji N1, 
4mm przy klasie tolerancji N2. 
- Dopuszczalne odchylenia elementu o długości L (w mm) powodujące jego 
skośność (odchylenie od obrysu) w płaszczyźnie nie powinno być większe niż: 
L/100 . 20mm przy klasie tolerancji N1, 
L/200 . 10mm przy klasie tolerancji N2. 
- Dopuszczalne odchylenia linii krawędzi elementu na odcinku 1,0 m nie powinno 
być większe niż: 
4mm przy klasie tolerancji N1, 
2mm przy klasie tolerancji N2. 
 

Gięcie, montaż i układanie zbrojenia 

Prace związane z gięciem, cięciem, montażem, układaniem, transportem i 
magazynowaniem zbrojenia Wykonawca winien wykonywać zgodnie z 
wymaganiami normy ENV 13670-1:2000 „Wykonywanie konstrukcji betonowych. 
Cz.1: Uwagi ogólne. 
Kształty giętych prętów zbrojeniowych muszą być zgodne z normą ENV 13670-
1:2000. Pręty Wykonawca winien zginać powoli i równo, nie wolno ich odginać i 
ponownie giąć ani zginać, gdy ich temperatura wynosi poniżej 5°C. 
Materiał zbrojenia Wykonawca winien dociąć tak, aby objąć nim wszystkie 
szczegóły konstrukcji, przewidując zapas na wykonanie zakładek. 
Gięcie musi być wykonane przed umieszczeniem zbrojenia na jego docelowej 
pozycji. Niedozwolone jest jego nagrzewanie lub spawanie. Pręty i materiał 
zbrojenia Wykonawca winien giąć na zimno. Podczas przygotowywania prętów i 
materiału zbrojenia me wolno nagrzewać ani spawać. Zbrojenie Wykonawca 
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winien montować zgodnie z tolerancją odpowiednią dla danej konstrukcji. 
Wykonawca winien je trwale zamocować we właściwym miejscu. 
Poniżej przedstawiono dozwolone tolerancje dotyczące rozmieszczenia całości 
zbrojenia w ukończonym elemencie robot: 
- rzeczywista warstwa betonu pokrywająca całość zbrojenia razem z połączeniami 
nie może być cieńsza niż określone pokrycie nominalne ±5 mm, 
 

Betonowanie 

Betonowanie każdego wykonywanego elementu powinno być wykonywane w 
sposób ciągły aż do zakończenia prac i tak szybko, jak to tylko możliwe. 
Betony Wykonawca winien układać regularnymi warstwami, każda o grubości nie 
przekraczającej 500mm, i zagęszczać wibratorami zanurzeniowymi, 
obsługiwanymi przez odpowiednio przeszkolonych i nadzorowanych pracowników. 
Betonu nie można zrzucać na miejsce z wysokości przekraczającej 2m. 
Wibratory muszą przenikać przez całą głębokość warstwy betonu, a tam gdzie 
wcześniej wykonano dolną warstwę ze świeżego betonu, muszą one w nią 
wniknąć i ponownie ją przewibrować w celu uzyskania skutecznego powiązania 
obu warstw. Wibratory nie mogą zetknąć się ze zbrojeniem ani z szalowaniem 
Wykonawca winien unikać nadmiernych i zbyt niskich wibracji, a wibratory 
powinno się wyjmować z betonu powoli, tak aby zapobiec powstawaniu próżni. 
Na Placu Budowy Wykonawca winien umieścić co najmniej jeden zapasowy 
wibrator oraz źródło zasilania. 
Wykonawca winien również mieć jeden zapasowy wibrator na każde dwa 
pracujące w danym momencie. 
 

Betonowanie w wysokiej temperaturze. 

Wykonawca nie powinien wykonywać betonowania, gdy temperatura powierza 
przekracza 35oC, a temperatura betonu jest wyższa niż 30oC. 
Temperatura zbrojenia stalowego powinna być wystarczająco niska, aby 
zagwarantować, że beton nie będzie wysychał, stykając się z nim. 
Odsłonięte powierzchnie betonowe Wykonawca winien dokładnie przykryć 
arkuszami z polietylenu w ciągu 20 minut od położenia i zagęszczenia betonu, a 
po upływie kolejnych dwóch lub trzech godzin arkusze polietylenowe Wykonawca 
winien zastąpić grubą, mokrą tkaniną jutową pokrytą polietylenem. Gdy jest to 
wymagane, arkusze polietylenowe można tymczasowo usuwać w związku z 
wykończeniem powierzchni. 
Tkaninę jutową Wykonawca winien w sposób ciągły nawilżać wodą o jakości 
określonej dla betonowania, przez okres co najmniej siedmiu dni lub więcej, jeżeli 
takie będzie zalecenie Inspektora Nadzoru. 
Gdy temperatury powietrza przekraczają 30oC w ciągu dna albo gdy niższe 
temperatury w połączeniu z dużą prędkością wiatru mogą z dużym 
prawdopodobieństwem prowadzić do przedwczesnego wysuszenia 
betonu, jego powierzchnie. Wykonawca winien spryskać preparatem 
błonotwórczym po usunięciu tkaniny jutowej i polietylenu Preparaty błonotwórcze 
na beton mogą być nakładane wcześniej jako uzupełnienie 
zastosowanej nawilżonej tkaniny jutowej i polietylenu zaraz po pierwszym 
zmatowieniu betonu. 
Betonowanie w niskiej temperaturze 
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Nie przewiduje się realizacji robot w warunkach obniżonych temperatur. Jeżeli 
warunki takie miałyby wystąpić Wykonawca będzie zobowiązany do 
przedstawienia Inspektorowi Nadzoru programu prowadzenia robót w warunkach 
obniżonych temperatur Wykonawca nie przystąpi do robót w takich warunkach 
przed zatwierdzeniem programu przez Inspektora Nadzoru. 
Czynności związane z dojrzewaniem i pielęgnacja betonu 

Czynności związane z dojrzewaniem i pielęgnacją powierzchni betonowych 
wykonanych z szalowaniem lub bez szalowania Wykonawca winien rozpocząć 
bezzwłocznie po zakończeniu zagęszczania i po wykończeniu powierzchni. 
Dojrzewanie betonu może być wspomagane poprzez: 
- pozostawienie szalowania na miejscu, 
- przykrycie betonowych powierzchni nieprzepuszczalną osłoną, 
- przykrycie betonowych powierzchni nawilżonym materiałem wchłaniającym, 
- ciągłe lub częste dodawanie wody (spryskiwanie). 
- nakładanie na powierzchnie przez spryskiwanie powłoki błonotwórczej, z tym że 
powłoki te nie mogą być stosowane wówczas, gdy będą powodowały niemożliwe 
do przyjęcia odbarwienie powierzchni albo gdy będą przeszkadza³y w późniejsze 
obróbce powierzchni. 
 

Demontaż szalunku 

Szalowania nie wolno demontować do czasu, aż struktura betonu nabierze 
wystarczającej wytrzymałości 
do utrzymania bez nadmiernego odkształcenia się własnej masy oraz różnych 
obciążeń konstrukcyjnych i innego rodzaju, które będzie musiała utrzymać. Beton 
musi również wystarczająco dojrzeć, aby mógł się przeciwstawić mogącym go 
uszkodzić siłom fizycznym i mrozowi. 
 
Prace wyko ńczeniowe 
 
Wykończenia płyt i podłóg: 
Płyty i podłogi mają być dokładnie zagęszczone przy pomocy wibrowania. 
Wykończenie, do osiągnięcia odpowiedniego wyrównania, powinno być wykonane 
po całkowitym rozprowadzeniu i usunięciu nadmiaru wody, ale jeszcze dla betonu 
znajdującego się w stanie plastycznym. Wyrównanie powierzchni powinno zostać 
sprawdzone przez przyłożenie 3 metrowej przykładnicy. W przypadku 
stwierdzenia jakichkolwiek zagłębień należy je natychmiast wypełnić świeżo 
zarobionym betonem, wyrównać, zagęścić i ponownie poddać pracom  
wykończeniowym. Ochrona betonów po wykonaniu prac wykończeniowych. 
Betony po wykonaniu prac wykończeniowych powinny być chronione przed 
zniszczeniem fizycznym a przypadku jego wystąpienia naprawione. Powinny być 
także chronione przed działaniem chemikaliów, środków i materiałów metalowych 
oraz innych środków powodujących zabrudzenie. 
 
 
Pielęgnacja betonu 
Pielęgnacja betonu powinna polegać na utrzymywaniu betonu w stanie ciągłej 
wilgotności w ciągu: 
7 dni w przypadku użycia cementu portlandzkiego 
14 dni w przypadku użycia cementu hutniczego 
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Wybór metody pielęgnacji betonu zależy od opinii zarządzającego realizacją 
umowy. 
W przypadku gdy przewidziane jest pokrycie powierzchni powłokami, farbą, 
materiałami cementowymi lub innymi materiałami wykończeniowymi, należy przed 
zastosowaniem specyfików do pielęgnacji betonu upewnić się czy są one zgodne 
z przewidywanym pokryciem. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości 
należy do pielęgnacji używać tylko wody.  
 
 
Wytwarzanie betonu 
W przypadku wykonania mieszanki betonowej na budowie należy bezwzględnie 
uzyskać zgodę Inspektora nadzoru. Projekt mieszanki betonowej powinien być 
przygotowany przez Wykonawcę przy współpracy z niezależnym Laboratorium 
zatwierdzonym przez Inspektora. Wytwarzanie betonu powinno odbywać się w 
miejscu do tego przeznaczonym. Dozowanie kruszywa powinno być wykonywane 
z dokładnością 2%. Dozowanie cementu powinno odbywać się na niezależnej 
wadze, o większej dokładności. 
Dla wody i dodatków dozwolone jest również dozowanie objętościowe. Dozowanie 
wody winno być dokonywane z dokładnością 2%. Czas i prędkość mieszania 
powinny być tak dobrane, by produkować mieszankę odpowiadającą warunkom 
jednorodności, o których była mowa powyżej. Zarób powinien być jednorodny. 
Urabialność mieszanki powinna pozwolić na uzyskanie maksymalnej szczelności 
po zawibrowaniu bez wystąpienia pustek w masie betonu lub na powierzchni. 
 

3.6 KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 

3.6.1 Deskowania 

Wymagania szczegółowe dotyczące deskowań należy przyjmować wg PN-63/B-
06251 
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe od projektu dla deskowań są ściśle związane z 
odchyłkami wymiarowymi wykonywanych elementów żelbetowych i betonowych. 

3.6.2 WYMAGANE WŁAŚCIWOŚCI BETONU 

3.6.2.1 Jakość betonów 

Przed rozpoczęciem betonowania wykonawca jest zobowiązany określić jakość 
materiałów i mieszanek betonowych przedkładając do oceny Inspektora : 
a) próbki materiałów, które ma zamiar stosować wskazując ich pochodzenie, typ i 
jakość, 
b) propozycje odnośnie uziarnienia kruszywa, 
c) rodzaj i dozowanie cementu, stosunek wodno-cementowy, rodzaj i dozowanie 
dodatków i domieszek, które zamierza stosować, proponowany rodzaj 
konsystencji mieszanki betonowej i przewidywany wskaźnik konsystencji wg 
metody stożka opadowego [cm], lub metody Ve-Be [s], 
d) sposób wytwarzania betonu, transportu, betonowania, pielęgnacji betonu, 
e) wyniki próbnych badań wytrzymałości na ściskanie po 7 dniach wykonanych na 
próbkach w kształcie sześcianu o bokach 15 cm, zgodnie z PN-88/B-06250, 
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f) określenie trwałości betonu na podstawie prób opisanych w dalszej części, 
g) projekty ewentualnych konstrukcji pomocniczych. 
Inspektor wyda pozwolenie na rozpoczęcie betonowania po sprawdzeniu i 
zatwierdzeniu dokumentów stwierdzających jakość materiałów i mieszanek 
betonowych i po wykonaniu niezależnie od przedsiębiorstwa betonowych 
mieszanek próbnych i ich zbadaniu. Wyżej wymienione badania winny być 
wykonane na próbkach przygotowanych zgodnie z propozycjami wykonawcy 
zawartymi w punktach a, b, c, d. 
Laboratorium badawcze, ilość próbek i sposób wykonania badań zostaną podane 
przez Inżyniera, który wykonywać będzie okresowe badania w czasie realizacji, 
celem sprawdzenia zgodności właściwości materiałów i mieszanek betonowych 
zastosowanych z wcześniej przedłożonymi. 
 

3.6.2.2 Wytrzymało ść i trwało ść betonów 

Celem określenia w trakcie wykonywania betonów ich wytrzymałości na ściskanie, 
powinny być pobrane 2 serie próbek w ilościach zgodnych z PN-66/B-06250 poz. 
5.1. Próbki powinny być pobrane oddzielnie dla każdego obiektu, dla każdej klasy 
betonu zaznaczonej na rysunkach projektu technicznego i dla każdego 
wykonywanego odrębnie segmentu płyty pomostu. Próbki powinny być pobierane 
komisyjnie z udziałem przedstawiciela Inspektora ze spisaniem protokółu pobrania 
podpisanego przez obie strony. Próbki oznakowane kolejnymi numerami zgodnie 
z protokółem pobrania winny być wyposażone  w tabliczki z podpisami Inspektora i 
kierownika robót, gwarantującymi ich autentyczność. Próbki 
powinny być przechowywane w pomieszczeniach wskazanych przez Inżyniera 
przez jedną dobę w formach, a następnie po rozformowaniu zgodnie z PN-88/B-
06250  
Pierwsza seria próbek zostania zbadana w laboratorium wskazanym przez 
Inżyniera w obecności przedstawiciela wykonawcy - celem stwierdzenia 
wytrzymałości odpowiadającej różnym okresom twardnienia, według dyspozycji 
podanych przez Inżyniera. 
Wyniki prób zgniatania pierwszej serii próbek mogą być przyjęte jako poprawne 
pod warunkiem, że wartość wytrzymałości na ściskanie po 28 dniach dojrzewania 
dla każdego obiektu i rodzaju betonu wyliczona wg.6.3.4. będzie odpowiadała 
klasie betonu nie niższej niż wskazana w obliczeniach statycznych i na rysunkach 
projektu. Jednakże celem potwierdzenia otrzymanych wyników powinny być 
poddane badaniom w Laboratorium Urzędowym próbki drugiej serii w ilościach 
wskazanych dla każdego z niżej wymienionych rodzajów betonu: 
-betony nie zbrojone lub słabo zbrojone do wartości maks.30kg stali/m3 betonu- 
przynajmniej 10% próbek, 
-betony zwykłe zbrojone - przynajmniej 20% próbek. 
W przypadku gdy wytrzymałość na ściskanie otrzymana dla każdego obiektu i 
rodzaju betonu w wyniku zgnieceń pierwszej serii próbek była niższa od 
wytrzymałości odpowiadającej klasie betonu przyjętej w obliczeniach statycznych i 
podanej na rysunkach projektu, należy poddać badaniom w Laboratorium 
Urzędowym wszystkie próbki drugiej serii, niezależnie od tego do jakiej klasy 
zaliczony jest beton. W oczekiwaniu na oficjalne wyniki badań Inspektor może 
zgodnie ze swoimi uprawnieniami wstrzymać betonowanie, a wykonawca nie 
może z tego tytułu rościć pretensji do jakichkolwiek odszkodowań. Jeżeli z badań 
drugiej serii wykonanych w Laboratorium Urzędowym otrzyma się wartość 
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wytrzymałości na ściskanie po 28 dniach dojrzewania odpowiadającą klasie 
betonu nie niższej niż wskazana w obliczeniach statycznych i na rysunkach wynik 
taki zostanie przyjęty do rozliczenia robót. Jeśli jednak z tych badań otrzyma się 
wartość wytrzymałości na ściskanie po 28 dniach dojrzewania niższą od 
wytrzymałości odpowiadającej klasie betonu wskazanej w obliczeniach 
statycznych i na rysunkach, wykonawca będzie zobowiązany na swój koszt do 
wyburzenia i ponownego wykonania konstrukcji lub do wykonania innych 
zabiegów, które zaproponowane przez wykonawcę muszą być przed 
wprowadzeniem formalnie zatwierdzone przez Inspektora (w uzgodnieniu z 
nadzorem autorskim).Wszystkie koszty badań laboratoryjnych obciążają 
wykonawcę. Trwałość betonów określona jest stałością określonych właściwości w 
obecności czynników wywołujących degradację. Próba trwałości jest wykonywana 
przez poddanie próbek 100 cykli zamrażania i rozmrażania. Zmiany właściwości w 
wyniku tej próby powinny znaleźć się w podanych niżej granicach : 
-zmniejszenie modułu sprężystości 20% 
-utrata masy 2% 
-rozszerzalność liniowa 2% 
-współczynnik przepuszczalności do 9 przed cyklami zamrażania 10cm/sek, 
-8 po cyklach zamrażania 10cm/sek. 
Wykonanie próby trwałości wg wyżej opisanej metody jest bardzo kłopotliwe z 
uwagi na przewidzianą ilość cykli. W przypadku stałego uzyskiwania pozytywnych 
wyników tej próby i innych prób do uznania Inspektora pozostawia się jej 
wykonywanie i zakres tego wykonywania. 
 

3.7 BADANIA I ODBIORY KONSTRUKCJI BETONOWYCH 

3.7.1 Badania w czasie budowy 

Badania konstrukcji betonowych i żelbetowych w czasie wykonywania robót 
polegają na sprawdzeniu na bieżąco, w miarę postępu robót, jakości używanych 
materiałów i zgodności wykonywanych robót z Rysunkami i obowiązującymi 
normami. Badania powinny objąć wszystkie etapy produkcji, a przede wszystkim 
takie roboty, które przy ostatecznym odbiorze nie będą widoczne, a jakość ich 
wykonania nie będzie mogła być sprawdzona. Wyniki badań oraz wnioski i 
zalecenia powinny być wpisane do dziennika budowy. 
1. Sprawdzenie materiałów polega na stwierdzeniu, czy gatunki ich odpowiadają 
przewidzianym w dokumentacji technicznej i czy są zgodne ze świadectwami 
jakości i protokółami odbiorczymi. 
2. Sprawdzenie rusztowań wykonuje się przez bezpośredni pomiar taśmą, 
pionem, niwelatorem i porównanie z Rysunkami. 
Badania polegają na stwierdzeniu : 
zgodności podstawowych wymiarów z Rysunkami, zachowaniu rzędnych oraz 
odchylenia od położenia poziomego i pionowego, zgodności przekrojów 
poprzecznych elementów nośnych, wielkości podniesienia wykonawczego, 
prawidłowości i dokładności połączeń między elementami. Sprawdzenie należy 
wykonać przez oględziny zewnętrzne połączeń i przez kontrolę dociągnięcia 
wszystkich śrub w konstrukcji. 
3. Sprawdzenie deskowań wykonuje się przez bezpośredni pomiar taśmą, 
poziomicą, łatą i 
porównanie z Rysunkami oraz PN-63/B-06251. 
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4. Sprawdzenie zbrojenia wykonuje się przez bezpośredni pomiar taśmą, 
poziomicą, suwmiarką i porównanie z Rysunkami oraz PN-63/B-06251. 
5. Sprawdzenie robót betonowych wykonuje się wg PN-88/B-06250 i PN-63/B-
06251. 
6. Badania powierzchni betonu pod kątem rys, pęknięć i raków. 

3.7.2 Badania po zako ńczeniu budowy 

Badania po zakończeniu budowy obejmują : 
Sprawdzenie podstawowych wymiarów obiektu należy przeprowadzać przez 
wykonanie pomiarów na zgodność z Rysunkami w zakresie: 
podstawowych rzędnych nawierzchni oraz położenia osi obiektu w stosunku do 
dojazdów, rozpiętości poszczególnych przęseł i długości całego obiektu. 
 

3.7.3 Badania dodatkowe 

Badania dodatkowe wykonuje się gdy co najmniej jedno badanie wykonywane w 
czasie budowy lub po jej zakończeniu dało wynik niezadowalający lub wątpliwy. 

3.8 OBMIAR ROBÓT 

3.8.1 Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” . 

3.8.2 Obmiar robót betonowych 

Jednostka obmiarową jest m3 (metr sześcienny) konstrukcji betonowej lub 
żelbetowej. 

3.9 ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”  
Roboty betonowe uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, 
SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem 
tolerancji dały wyniki pozytywne. 

3.10 PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Cena wykonania 1 m3 konstrukcji betonowej obejmuje: 
projektowanie mieszanki betonowej, przygotowanie mieszanki betonowej, 
transport mieszanki betonowej, deskowanie, układanie mieszanki betonowej, 
pielęgnacja betonu, pomiary i badania wymagane w Specyfikacji 

3.11 PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-92/D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspólne 
wymagania i badania. 
PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia. 
PN-72/D-96002 Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia. 
BN-87/5028-12 Gwoździe budowlane. Gwoździe z trzpieniem okrągłym i 
kwadratowym 
PN-EN 196-1:1996 Metody badania cementu. Oznaczania wytrzymałości. 
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PN-EN 196-3:1996 Metody badania cementu. Oznaczania czasów wiązania i 
stałości objętości. 
PN-EN 196-6:1997 Metody badania cementu. Oznaczania stopnia zmielenia. 
PN-EN 196-7:1997 Metody badania cementu. Sposoby pobierania i 
przygotowywania próbek cementu. 
PN-EN 197-1:2002 Cement. Część1: Skład, wymagania i kryteria zgodności 
dotyczące cementów powszechnego użytku. 
PN-EN 933-1:2000 Badanie geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie 
składu ziarnowego. 
PN-EN 933-4:2001 Badanie geometrycznych właściwości kruszyw. Część 4: 
Oznaczanie kształtu ziaren. 
PN-EN 1097-5:2001 Badanie mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. 
Część 5: Oznaczanie zawartości wody przez suszenie w suszarce z wentylacją. 
PN-EN 1097-6:2002 Badanie mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. 
Część 6: Oznaczanie gęstości ziarn i nasiąkliwości. 
PN-EN 1367-1:2001 Badanie właściwości cieplnych i odporności kruszyw na 
działanie czynników atmosferycznych. Część1: Oznaczanie mrozoodporności. 
PN-EN 1744-1:2000 Badanie chemicznych właściwości kruszyw. Analiza 
chemiczna. 
PN-EN 932-1:1999 Badanie podstawowych właściwości kruszyw. Metody 
pobierania próbek. 
PN-B-06714 Kruszywa mineralne. Badania 
PN-M- 47850:1990 Deskowania 
PN-EN 934 Domieszki do betonu 
PN-EN-12350 Badania mieszanki betonowej 
PN-EN 206 1:2003 Beton, wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 
PN-M-47340 02:1980 Betonowanie. Ogólne wymagania i badania 
 
 

4 ZBROJENIE KONSTRUKCJI ŻELBETOWYCH 

Kod CPV 45262310 zbrojenie 

4.1 WSTĘP 

4.1.1 Przedmiot ST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna SST-04 „ZBROJENIE KONSTRUKCJI 
ŻELBETOWYCH ” odnosi się do wymagań technicznych dotyczących wykonania i 
odbioru robót przy zbrojeniu el. żelbetowych przewidzianych do wykonania  
zadania w związku z zamierzeniem inwestycyjnym pn. „Przebudowa sali 
widowiskowej Centrum Sztuki Mościce przy ul. Traugutta 1, 33-101 Tarnów”, na 
działce nr 79/32 obręb 192. 
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4.1.2 Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1 

4.1.3 Zakres robót obj ętych ST 

W zakres robót wchodzi zbrojenie konstrukcji z betonu – stal  zgodnie z 
dokumentacją projektową ( wygięcie, przycięcie, łączenie oraz montaż) . 

4.1.4 Określenia podstawowe. 

Pręty stalowe  - pręty stalowe o przekroju kołowym gładkie lub żebrowane o 
średnicy do 40 mm. Pozostałe określenia podane w niniejszej ST są zgodne z 
obowiązującymi odpowiednimi normami i z definicjami podanymi w ST. 
"Wymagania ogólne". 

4.1.5 Ogólne wymagania dotycz ące robót. 

Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST-01 ”Wymagania ogólne” 
Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
Dokumentacja Techniczna, Specyfikacją Techniczna interesów poleceniami 
Inżyniera( Inspektora Nadzoru). Wykonawca będzie wykonywał roboty zgodnie z 
przyjętymi dostosowania normami , instrukcjami interesów przepisami. 
Wykonawca przedstawi Inwestorowi , Inspektorowi Nadzoru do zaakceptowania 
harmonogram robót , wykaz materiałów ,urządzeń interesów technologii 
stosowanych przy wykonywaniu robót określonych umową. 

4.2 MATERIAŁY. 

4.2.1 Warunki ogólne stosowania materiałów. 

Warunki ogólne stosowania materiałów podano w ST. "Wymagania ogólne". 

4.2.2 Klasy i gatunki stali zbrojeniowej. 

Przy wykonywaniu robót objętych niniejszą SST stosuje się następujące klasy i 
gatunki stali zbrojeniowej. 
Klasa stali, Gatunek stali, Normy 
AIIIN, A0, St3S okrągła gładka i żebrowana PN-89/H-84023/01 ,PN-89/H-84023/ 

4.2.3 Własno ści mechaniczne i technologiczne stali. 

Własności mechaniczne i technologiczne dla walcówki i prętów powinny 
odpowiadać wymaganiom podanym w PN-89/H-84023/01 i PN-89/H-84023/06. 

4.2.4 Wady powierzchniowe. 

Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań. 
Na powierzchni czołowej prętów niedopuszczalne są pozostałości jamy wsadowej, 
rozwarstwienia i pęknięcia widoczne nieuzbrojonym okiem. Wady powierzchniowe 
takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia niemetaliczne, wżery, 
wypukłości, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są dopuszczalne:  
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- jeśli mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek średnicy dla walcówki i 
prętów gładkich,  
- jeśli nie przekraczają 0,5 mm dla walcówki i prętów żebrowanych o średnicy 
nominalnej do 25 mm, zaś 0,7 mm dla prętów o większych średnicach. 

4.2.5 Odbiór stali na budowie. 

Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie zaświadczenia, w 
który powinien być zaopatrzony każdy krąg lub wiązka stali. Zaświadczenie to 
powinno zawierać:  
- znak wytwórcy,  
- średnicę nominalną,  
- gatunek stali,  
- numer wyrobu lub partii,  
- znak obróbki cieplnej, 
Cechowanie wiązek i kręgów powinno być dokonane na przywieszkach 
metalowych po 2 szt. dla każdej wiązki czy też pręta. 
Dostarczoną na budowę stal, która:  
- nie ma zaświadczenia ( atestu ),  
- oględziny zewnętrzne nasuwają wątpliwości co do jej własności,  
- pęka przy wykonywaniu łuków, 
należy zbadać laboratoryjnie zgodnie z PN-91/H-04310. 

4.2.6 Magazynowanie stali zbrojeniowej. 

Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach 
lub stojakach z podziałem wg wymiarów i gatunków.  

4.2.7 Badanie stali na budowie. 

Badaniu stali na budowie należy poddać każdą osobną partię stali do 60 ton. Z 
każdej partii należy pobrać po 6 próbek do badania na zginanie i 6 próbek do 
określenia granicy  
plastyczności. Stal może być przeznaczona do zbrojenia tylko wówczas, jeśli na 
próbkach zginanych nie następuje pęknięcie lub rozwarstwienie. Jeśli rzeczywista 
granica plastyczności jest niższa od stwierdzonej na zaświadczeniu lub żądanej - 
stal badana może być użyta tylko za zezwoleniem Inżyniera. 
 

4.3 SPRZĘT. 

4.3.1 Ogólne warunki stosowania sprz ętu. 

Ogólne warunki stosowania sprzętu podano w ST "Wymagania ogólne". 

4.3.2 Sprzęt do wykonania robót. 

Do wykonania robót zbrojarskich wykonawca powinien posiadać odpowiedni 
sprzęt. 
Stosowany sprzęt powinien mieć akceptację Inżyniera. 
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4.4 TRANSPORT. 

4.4.1 Warunki ogólne transportu. 

Ogólne warunki transportu podano w ST "Wymagania ogólne". 
Stal zbrojeniowa powinna być przewożona odpowiednimi środkami transportu, 
oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 
Wykonawca w porozumieniu z Inwestorem powinien zapewnić dojazd samochodu 
na teren budowy,  Przewożone ładunki należy zabezpieczyć przed spadaniem na 
trasie przejazdu. 

4.5 WYKONANIE ROBÓT. 

4.5.1 Ogólne warunki wykonania robót. 

Ogólne warunki wykonania robót podano w ST "Wymagania ogólne". 

4.5.2 Wykonanie zbrojenia. 

Czyszczenie prętów. 
W przypadku skorodowania prętów zbrojenia lub ich zanieczyszczenia w stopniu 
przekraczającym wymagania opisane w SST-02. należy przeprowadzić ich 
oczyszczenie. Rozumie się, że zanieczyszczenia powstały w okresie od przyjęcia 
stali na budowie do jej wbudowania. Pręty zatłuszczone lub zabrudzone farbami 
można opalać lampami benzynowymi lub czyścić preparatami rozpuszczającymi 
tłuszcz. Stal narażoną na choćby chwilowe działanie słonej wody należy zmyć 
wodą słodką. Stal pokrytą łuszczącą się rdzą i zabłoconą oczyszcza się 
szczotkami drucianymi ręcznie lub mechanicznie lub też przez piaskowanie. Po 
oczyszczeniu należy sprawdzić wymiary przekroju poprzecznego prętów. Stal 
tylko zabłoconą można zmyć strumieniem wody. Pręty oblodzone odmraża się 
strumieniem ciepłej wody. Możliwe są również inne sposoby czyszczenia stali 
zbrojeniowej akceptowane przez Inżyniera. Czyszczenie prętów powinno być 
dokonywane metodami nie powodującymi zmian we właściwościach technicznych 
stali ani późniejszej ich korozji. 
 
Prostowanie prętów.  
Pręty stalowe użyte do wykonania wkładek zbrojeniowych powinny być 
wyprostowane. 
Dopuszczalna wielkość miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm. 
W przypadku stwierdzenia krzywizn w prętach stali zbrojeniowej należy ją 
prostować. 
Cięcie i gięcie stali zbrojeniowej należy wykonywać ręcznie lub mechanicznie. 
Dopuszczalna różnica długości pręta, liczona wzdłuż jego osi od odgięcia do 
odgięcia, w stosunku do podanych na rysunku nie powinna przekraczać 10 mm. 
Dopuszcza się prostowanie prętów za pomocą kluczy, młotków, prościarek i 
wciągarek.  
 
Cięcie prętów zbrojeniowych. 
Cięcie prętów należy wykonywać przy maksymalnym wykorzystaniu materiału. 
Wskazane jest sporządzenie w tym celu planu cięcia. Pręty ucina się z 
dokładnością do 1,0 cm. Cięcia przeprowadza się przy użyciu mechanicznych lub 
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ręcznych ( do fi 10 mm ) nożyc. Dopuszcza się również cięcie palnikiem 
acetylenowym. Należy ucinać pręty krótsze od dokładności podanej w projekcie o 
wydłużenie zależne od wielkości odgięć. Wydłużenie, w zależności od średnicy 
pręta i od kąta odgięcia, wynosi od 0,5 cm ( dla małych średnic i małych kątów) do 
6,0 cm ( dla fi 30 mm i kąta 180o). 
 
Odgięcia prętów, haki. 
Minimalna odległość od krzywizny pręta do miejsca gdzie można na nim położyć 
spoinę wynosi 10d. Wewnętrzna średnica odgięcia prętów zbrojenia głównego w 
obrębie haka powinna być nie mniejsza niż: 
- 5d - dla stali klasy A-O i A-I, 
- 10d - dla stali klasy A-II, 
- 15d - dla stali klasy A-III i A-IIIN.  
W miejscach zgięć i załamań elementów konstrukcji w których zagięciu ulegają 
jednocześnie wszystkie pręty zbrojenia rozciąganego należy stosować średnicę 
zagięcia równą co najmniej 20d. Wewnętrzna średnica odgięcia strzemion i prętów 
montażowych powinna spełniać warunki podane dla haków. 
Należy zwrócić uwagę przy odbiorze haków ( odgięć ) prętów na ich zewnętrzną 
stronę. Niedopuszczalne są tam pęknięcia powstałe podczas wyginania. 
 

4.5.3 Monta ż zbrojenia. 

Wymagania ogólne. 
Do zbrojenia betonu należy stosować stal spawalną ( PN-91/S-10042 ).  
Wymaga się następujących klas stali: 
- dla elementów drugorzędnych i niekonstrukcyjnych - A-0, 
- dla elementów nośnych - A-I, A-II, A-III, A-IIIN ( PN-91/S-10041,  
PN-89/M-84023/06 ). 
Układ zbrojenia w konstrukcji musi umożliwiać jego dokładne otoczenie przez 
jednorodny beton. 
Po ułożeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie prętów względem siebie i 
względem deskowania nie może ulec zmianie. 
Zbrojeniu prętami wiotkimi podlegają wszelkie konstrukcje wykonane z betonu. 
Konstrukcje nieżelbetowe muszą posiadać zbrojenie zabezpieczające przed 
pojawieniem się rys ( PN-91/S-10042 ). 
W konstrukcję można wbudować stal pokrytą co najwyżej nalotem nie łuszczącej 
się rdzy. Nie można wbudowywać stali zatłuszczonej smarami lub innymi środkami 
chemicznymi, zabrudzonej farbami, zabłoconej i oblodzonej, stali, która była 
wystawiona na działanie słonej wody. Stan powierzchni wkładek zbrojeniowych 
ma być zadawalający bezpośrednio przed betonowaniem. Możliwe jest wykonanie 
zbrojenia z prętów o innej średnicy niż przewidziane w projekcie oraz 
zastosowanie innego gatunku stali ( wymaga to pisemnej zgody Inżyniera ). 
Zaleca się zbroić beton prętami o średnicy nie większej niż 32 mm, choć 
dopuszczalna maksymalna średnica wynosi 40 mm. 
W płytach maksymalny rozstaw zbrojenia może wynosić 35 cm, minimalna 
grubość otuliny zewnętrznej w świetle prętów i powierzchni przekroju elementu 
żelbetowego powinna wynosić co najmniej: 
- 0,07 m - dla zbrojenia głównego fundamentów i podpór masywnych, 
- 0,055 m - dla strzemion fundamentów i podpór masywnych, 
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- 0,05 m - dla prętów głównych lekkich podpór i pali, 
- 0,03 m - dla zbrojenia głównego dźwigarów, 
- 0,025 m - dla strzemion dźwigarów głównych i zbrojenia płyt pomostów. 
Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią 
wysokość w trakcie betonowania jest niedopuszczalne. Niedopuszczalne jest 
chodzenie i transportowanie materiałów po wykonanym szkielecie zbrojeniowym. 

 

4.6 KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT. 

4.6.1 Ogólne zasady kontroli jako ści. 

Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST "Wymagania ogólne". 
Kontrola jakości wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu jakości materiałów, 
zgodności z Dokumentacją Projektową oraz podanymi powyżej wymaganiami i 
obowiązującymi normami. 
Należy przestrzegać następujących zasad przy montażu zbrojenia: 
- dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadłej do zbrojenia głównego 
nie powinno przekraczać 3%, 
- różnica w wymiarach oczek siatki nie powinna przekraczać + 3 mm, 
- dopuszczalna różnica w wykonaniu siatki na jej długości nie powinna 
przekraczać + 25 mm, 
- liczba uszkodzonych skrzyżowań w dostarczonych na budowę siatkach nie 
powinna przekraczać 20% w stosunku do wszystkich skrzyżowań w siatce;  
liczba uszkodzonych skrzyżowań na jednym pręcie nie może przekraczać 25% 
ogólnej ich liczby na tym pręcie, 
- różnice w rozstawie między prętami głównymi w belkach nie powinny 
przekraczać +0,5 cm, 
- różnice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczać +2 cm. 

4.6.2 Badania w czasie budowy. 

Sprawdzenie materiałów. 
Sprawdzenie materiałów polega na stwierdzeniu, czy gatunki stali odpowiadają 
przewidzianym w Dokumentacji Projektowej i czy są zgodne ze świadectwami 
jakości i protokółami odbiorczymi. 
Sprawdzenie zbrojenia. 
Sprawdzenie zbrojenia wykonuje się przez bezpośredni pomiar taśmą, poziomicą i 
taśmą,  
suwmiarką i porównanie z Dokumentacją Projektową oraz normą PN-63/B-06251. 
 

4.7 OBMIAR. 
Jednostką obmiaru jest 1 kg. Do obliczenia należności przyjmuje się teoretyczną 
ilość ( kg ) zmontowanego zbrojenia tj. łączną długość poszczególnych średnic 
pomnożoną odpowiednio przez ich ciężar jednostkowy w kg/m. 
Nie dolicza się stali użytej na zakłady przy łączeniu prętów, przekładek 
montażowych ani drutu wiązałkowego. 
Nie uwzględnia się też zwiększonej ilości materiału w wyniku stosowania przez 
wykonawcę prętów o średnicach większych od wymaganych w projekcie. 
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4.8 ODBIÓR KOŃCOWY. 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST "Wymagania ogólne". 
Roboty objęte niniejszą ST podlegają odbiorowi robót zanikających i ulegających 
zakryciu, który jest dokonywany na podstawie wyników pomiarów, badań i oceny 
wizualnej. 
Odbiór zbrojenia przed przystąpieniem do betonowania powinien być dokonywany 
przez Inżyniera oraz wpisany do Dziennika Budowy. Odbiór powinien polegać na 
sprawdzeniu zgodności zbrojenia z Dokumentacją projektową i postanowieniami 
niniejszej ST, zgodności liczby prętów w poszczególnych przekrojach, rozstawu 
strzemion, wykonaniu haków, złącz i długości zakotwień prętów oraz możliwości 
dobrego otulenia prętów betonem. 
Badania w/g pkt.3,6 należy przeprowadzić w czasie odbiorów robót. Na podstawie 
wyników badań należy sporządzić protokoły odbioru ostatecznego robót. 
Jeżeli wszystkie badania dały wynik pozytywny wykonane roboty należy uznać za 
zgodne z wymaganiami. Jeżeli choć jedno badanie dało wynik ujemny, wykonane 
roboty należy uznać za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej 
sytuacji wykonawca zobowiązany jest doprowadzić roboty do zgodności z normą i 
przedstawić je do ponownego odbioru. 

4.9 PŁATNOŚĆ. 
Płatność za 1 kg przygotowanego i zmontowanego zbrojenia, odebranego przez 
Inżyniera. 
Cena jednostkowa uwzględnia: 
- zakup i dostarczenie materiału, 
- oczyszczenie i wyprostowanie, 
- przecięcie, 
- wygięcie, 
- montaż w deskowaniu zgodnie z projektem i ST, 
- oczyszczenie terenu robót z odpadów zbrojenia i usunięcie ich poza pas 
drogowy. 
Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości wykonanych 
robót na podstawie wyników pomiarów i badań laboratoryjnych, oceny wizualnej 
oraz zgodnie z Dokumentacją Projektową. 
 

4.10 PRZEPISY  ZWIĄZANE 
NORMY 

PN-72/B-06270  Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania i badania 
przy 
                                               Odbiorze 
PN-B-03264:2002  Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. 
Obliczenia  
                                               Statyczne i projektowanie. 
PN-89/H-84023  Stal określonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. 
Gatunki 
PN-81/H-84023  Stal określonego zastosowania. Gatunki 
PN-82/H-93215  Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu 
PN-ISO-6935-1  Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie 
PN-ISO-6935-1/Ak  Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. Dodatkowe 
wymagania 
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                                                stosowane w kraju 
PN-ISO 6935-2  Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowe 
PN-ISO 6935-2/Ak  Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowe. Dodatkowe 
wymagania 
                                               stosowane w kraju 
Warunki  techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych Arkady 
1989 
 

5 ROBOTY MURARSKIE REMONTOWE I RENOWACYJNE  

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 

45262500-6 Roboty murarskie 

 

5.1 WSTĘP 
Przedmiot SST (Szczegółowej Specyfikacji Technicznej) 
 SST-05 „Roboty murarskie remontowe i renowacyjne” odnosi się do wymagań 
technicznych przewidzianych do wykonania i odbioru robót murarskich 
remontowych i renowacyjnych przewidzianych do wykonania  zadania w związku z 
zamierzeniem inwestycyjnym pn. „Przebudowa sali widowiskowej Centrum Sztuki 
Mościce przy ul. Traugutta 1, 33-101 Tarnów”, na działce nr 79/32 obręb 192. 
 
 

5.2 PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SST 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest częścią Dokumentacji Projektowej w 
odniesieniu do zlecenia wykonania zadania . 
Niniejsza SST dotyczy robót, które obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu  wykonanie murów przy użyciu materiałów odpowiadających  
wymaganiom norm  lub aprobat technicznych. 
 
- Zamurowania otworów drzwiowych wewnętrznych wg projektu branż. 
Architektury. 
- nadproża prefabrykowane z betonu komórkowego 
 
 

5.3 OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
Określenia podane w niniejszej SST  są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi   
normami, przepisami i określeniami podanymi w SST. Użyte w niniejszej SST są  
zgodne z ustawą  Prawo budowlane, rozporządzeniami wykonawczymi do tej 
ustawy, nomenklaturą Polskich Norm i aprobat technicznych: 
Roboty budowlane  murowe  -  wszystkie  prace budowlane związane z 
wykonywaniem murów  z ceramiki budowlanej, betonów wibrowanych i 
komórkowych zgodnie z dokumentacją projektową, 
Ściana działowa  -  ściana pionowa, nienośna, dzieląca wnętrze, 
Wymiana    -   wykonanie   wszelkich   czynności   związanych   bezpośrednio   z   
przywróceniem remontowanemu obiektowi właściwego stanu, tak pod względem 
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użytkowym, jak i technicznym. Polega na rozebraniu, wykuciu, wbudowaniu, 
wmontowaniu, ułożeniu itp. nowego elementu, 
Naprawa    -  wykonanie wszelkich  czynności  związanych  bezpośrednio z  
remontem istniejącego elementu i przywróceniu mu stanu właściwego, tak pod 
względem użytkowym jak i technicznym. Polega   ona   na   częściowej   rozbiórce   
lub   demontażu   elementu   oraz   uzupełnieniu   ubytków z zastosowaniem 
nowych materiałów, 
Remont     -  to  wykonanie  wszystkich  czynności   niezbędnych   do  
przywrócenia   elementowi  lub obiektowi stanu technicznego gwarantującego 
prawidłową oraz bezpieczną eksploatację. 
 

5.4 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE ROBÓT. 
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST-01 ”Wymagania ogólne” 
 
Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność 
z Dokumentacją Techniczną, Specyfikacją Techniczna oraz poleceniami Inżyniera 
(Inspektora Nadzoru). Wykonawca będzie wykonywał roboty zgodnie z przyjętymi 
dostosowania normami , instrukcjami interesów przepisami. Wykonawca 
przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi Nadzoru do zaakceptowania harmonogram 
robót, wykaz materiałów ,urządzeń interesów technologii stosowanych przy 
wykonywaniu robót określonych umową. 

5.5 MATERIAŁY. 

5.5.1 Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów  podano w ST-01 „Wymagania ogólne”. 
 

5.5.2 Wymagania szczegółowe 

 
Zaprawy budowlane: cem-wap. M4, cem. M10 
Klasa   i   skład   zaprawy  cem.   M10   i   cem-wap   M-4   stosowanych   do  
murowania  ścian, powinny spełniać  wymagania normy PN-EN  998-2:2004 
„Wymagania dotyczące zaprawy do murów. Cz. 2 Zaprawa murarska”. 
Do przygotowania zapraw można stosować wodę odpowiadającą wymaganiom 
normy PN-EN 1008:2004. „Woda zarobowa do betonów”. Bez badań można 
stosować  wodociągową wodę pitną. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, 
kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i 
muł. 
Do zapraw stosować piasek spełniający wymagania normy PN-EN 13139:2003 
„Kruszywa do zaprawy” 
  
Piasek do zapraw budowlanych: 
 -  nie może zawierać domieszek organicznych, 
 -  powinien  mieć  frakcje  różnych  wymiarów:  piasek drobnoziarnisty 0,25-
0,50 mm, piasek  średnioziarnisty 0,50-1,00 mm. 
 
Spoiwa używane powszechnie do zapraw mur arskich: 
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-  Cement portlandzki z dodatkiem  żużla lub popiołów  lotnych CEM  II/B 32,5 
oraz cement hutniczy CEM III 32,5 B pod warunkiem, że temperatura otoczenia w 
ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż +5oC, zgodny z normą 
PN-EN  197-1:2002/A1:2005 (i A3:2007.) 
Wapno spełniające  wymagania normy PN-EN 459-1:2003, sucho gaszone lub 
gaszone w postaci   ciasta  wapiennego  otrzymanego  z  wapna  niegaszonego,  
które  powinno  tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek nie gaszonego 
wapna i zanieczyszczeń obcych. 
Kruszywo powinno spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowej tj.: 
PN-EN 13139:2003 „Kruszywo do zapraw”, a w szczególności: 
-  nie zawierać domieszek organicznych i pylastych 
-  posiadać frakcje przechodzące przez sito o oczkach kwadratowych 32 mm. W 
zależności od rodzaju elementu  wymiar  największego  ziarna  kruszywa  
powinien  być  mniejszy  od 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego 
oraz od 3/4 odległości w  świetle  między prętami leżącymi w jednej płaszczyźnie 
prostopadłej do kierunku betonowania.  

5.6 SPRZĘT 

5.6.1 Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-01  "Wymagania ogólne". 

5.6.2 Wymagania szczegółowe 

Sprzęt do wykonywania robót murowych: 
betoniarka bębnowa,  sito do kruszywa, łopaty, szpadle,  drągi stalowe, młotki 
murarskie, kliny, taczki, wózki dwukołowe (tzw. „japonki”), nożyce do cięcia prętów 
– ręczne i mechaniczne, kastry na zaprawę, kielnie, szpachle, poziomice, 
kątowniki murarskie, bloczki. 

5.7 TRANSPORT 

1.1.1 Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podane są w SST-01 "Wymagania 
ogólne". 
Wykonawca w porozumieniu z Inwestorem powinien zapewnić dojazd samochodu 
na teren budowy,  Przewożone ładunki należy zabezpieczyć przed spadaniem na 
trasie przejazdu. 
 

1.1.2 Wymagania szczegółowe 

Transport elementów murowych (bloczków) 
Elementy   murowe   należy   przewozić  na   paletach   dowolnymi  środkami   
transportu   i   w odpowiedni   sposób   zabezpieczone   przed   zawilgoceniem.   
Załadunek   i   rozładunek   powinien odbywać się w sposób zmechanizowany 
przy pomocy wózka widłowego o udźwigu dostosowanym do ciężaru palety lub 
żurawia wyposażonego w zawiesie z widłami. Materiały murowe  mogą  być  
przechowywane  na  otwartych  placach  składowych.  Powierzchnia składowania  



44 

powinna  być  utwardzona,  wyrównana  i  przystosowana  do  odprowadzania  
opadów atmosferycznych. Zaleca się składowanie w jednostkach ładunkowych. 

1.2 WYKONANIE ROBÓT 

5.7.1 Wymagania ogólne 

Ogólne warunki wykonania robót podano w ST-01 "Wymagania ogólne". 

5.7.2 Wymagania szczegółowe 

Ściany z bloczków  betonu komórkowego 
Wykonanie robót obejmuje następujące fazy: 
-  oczyścić pomieszczenia z gruzu i odpadów, 
-  sprawdzić wymiary oraz kąty skrzyżowań ścian, 
-  ustawienie rusztowań – tam gdzie to niezbędne, zgodnie z wymogami bhp, 
-  wykonanie deskowań i form., 
-  przygotowanie zaprawy, 
użycie zaprawy cementowej max 3 godziny od jej urobienia, zaprawy cem.- wap. 
max.5 godzin od jej urobienia. Każda ściana powinna być wykonana z materiału z 
bloczków jednego wymiaru i jednej klasy, 
-  murowanie   z   przestrzeganiem   prawidłowych   wiązań,    
wnęk   instalacyjnych,   otworów okiennych i drzwiowych. Ilość   cegieł   połówek   
nie   powinna   przekroczyć  15%   całej   ilości  użytej   cegły.   Mur   wykonać 
warstwami do pionu i sznura z zachowaniem prawidłowego wiązania, grubości 
spoin i odsadzek, uskoków i otworów. Przestrzegać prawidłowego wiązania z 
zachowaniem zasady mijania się spoin w  dwóch  kolejnych  warstwach  muru  co  
najmniej  o  6  cm,  powierzchnie  cegieł  zwilżyć  wodą (zwłaszcza   w   okresie  
letnim)   przed   nałożeniem   zaprawy  (dla   uniknięcia   odciągania   wody   z 
zaprawy). Warstwy ścian z cegły ceramicznej wykonywać na zaprawie cem.-
wap.M4 wznosząc je równomiernie na całej długości, zaprawy układać 
równomiernie w warstwie o grubości ok. 12 mm spoinach   wspornych   
(poziomych),   przy   czym   grubość  maksymalna   nie   powinna   przekraczać 
17mm, a minimalna 10mm, 10mm w spoinach pionowych podłużnych i 
poprzecznych, przy czym grubość  maksymalna  nie  powinna  przekraczać  
15mm, a  minimalna  5mm.  Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą, 
tylko w zewnętrznych licach przewidzianych pod tynkowanie nie należy wypełnić 
zaprawą spoin na głębokość 5-10mm. Ściany podłużne i poprzeczne wykonywać 
równocześnie, z odpowiednim ich przewiązaniem,  
 

 

5.8 KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

5.8.1 Wymagania ogólne 

Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST-01 "Wymagania ogólne". 
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5.9 BADANIA W CZASIE WYKONYWANIA ROBÓT 
Częstotliwość  oraz zakres badań powinny być zgodne normami z PN-68/B-10020 
„Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy obiorze”, PN-B-10104 
„Wymagania dotyczące zapraw murarskich   ogólnego   przeznaczenia”,   PN-EN   
771-1:2006   „Wymagania   dotyczące   elementów murowych. Elementy murowe 
ceramiczne”. 
Dostarczone na plac budowy materiały i zaprawy należy kontrolować  pod 
względem ich jakości. Zasady   dokonywania   takiej   kontroli   powinien   ustalić  
kierownik   budowy   w   porozumieniu   z Inżynierem. Kontrola  jakości  polega na  
sprawdzeniu,  czy  dostarczone  materiały  i wyroby mają zaświadczenia   o   
jakości   wystawione   przez   producenta   oraz   na   sprawdzeniu   właściwości 
dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badań doraźnych. W przypadku gdy 
zaprawa jest wytwarzana na placu budowy, należy kontrolować jej markę i 
konsystencję. Wyniki badań materiałów i zaprawy powinny być wpisywane do 
dziennika budowy akceptowane przez Inżyniera. 
 

5.10 BADANIA W CZASIE ODBIORU 
Badania ścianek wewnętrznych powinny umożliwiać ocenę wszystkich wymagań a 
w szczególności: 
-  zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji 
powykonawczej, 
-  jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
-  prawidłowości przygotowania materiałów, 
-  prawidłowości wykonania ścianek, 
-  wyglądu powierzchni ścianek, 
-  prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi ścianek, 
-  odchylenia przecinających się powierzchni od kąta przewidzianego w projekcie 
 

5.11 OBMIAR ROBÓT 

5.11.1 Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST-01 „Wymagania 
Ogólne” 

5.11.2 Wymagania szcegółowe 

 
Jednostka i zasady obmiarowania 
Powierzchnię  murowanych  ścianek   określa   się  w   metrach   kwadratowych   
(m2)   ich powierzchni.  Wysokość   ścianki   działowej   należy   przyjmować  jako   
wysokość  od   wierzchu fundamentu lub stropu, na którym ustawiona jest ścianka 
do spodu następnego stropu. Otwory oblicza się w sztukach wg grup ich 
przeznaczenia. 
Od   powierzchni  ścianek   działowych   należy   odejmować  powierzchnie   
otworów,   liczone   wg projektowanych wymiarów w świetle ościeżnic, a w 
przypadkach ich braku w świetle muru. 
 
Wielkości obmiarowe 
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Określa   się  na   podstawie   dokumentacji   projektowej   z   uwzględnieniem   
zmian zaakceptowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 

5.12 ODBIÓR ROBÓT 

5.12.1 Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST-01 „Wymagania 
ogólne”. 
Roboty uznaje się  za  zgodne z  dokumentacją  projektową, SST  i wymaganiami 
Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych 
tolerancji) dały pozytywny wynik. 
 

5.12.2 Wymagania szczegółowe 

Sprawdzeniu przy odbiorze podlega: 
-  zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową, 
-  rodzaj zastosowanych materiałów (atesty, protokoły), 
-  wygląd zewnętrzny powierzchni ścianek, naroży i obrzeży, 
-  dopuszczalne odchyłki wymiarów murów, 
 
Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być wpisane do Dziennika Budowy. 

5.13 ROZLICZENIE ROBÓT 
 

5.13.1 Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące rozliczenie robót podano w SST- 01 „Wymagania 
ogólne”. 
 
Wymagania szczegółowe 
Płaci   się   za   ustaloną   ilość   m2   (lub   i)   1m   nadproży   wg  ceny   
jednostkowej.   Cena   jednostki obmiarowej ustalana wg warunków 
przetargowych. 

5.14 DOKUMENTY ODNIESIENIA 

5.14.1 Dokumentacja projektowa 

Projekt wykonawczy branży architektonicznej i konstrukcyjnej. 
 

5.15 PRZEPISY ZWIĄZANE 
a)  Ustawa  z  dnia  07.07.1994r. Prawo  Budowlane  (   Dz.U.  nr.  207;  poz. 2016  
z  2003  r.)   z późniejszymi zmianami, 
b)  Roboty   będą   wykonywane   w   sposób   bezpieczny,   ściśle   w   zgodzie   z 
Polskimi Normami (PN) i   przepisami obowiązującymi w Polsce.  
c) Specyfikacje Techniczne w  różnych miejscach powołują się na Normy,  
przepisy branżowe, instrukcje. Należy je traktować jako integralną część i należy 
je czytać łącznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one występowały. 
Uważa się, że   Wykonawca   jest  w   pełni zaznajomiony     z     ich     
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zawartością      i    wymaganiami.  Zastosowanie  będą  miały ostatnie wydania 
Polskich Norm (datowane nie później niż 30 dni przed datą składania ofert)  o ile 
nie postanowiono inaczej. 
d) Gdziekolwiek   występują   odwołania   do   Polskich   Norm,   dopuszczalne   
jest stosowanie odpowiednich   norm Unii   Europejskiej  w  zakresie   przyjętym  
przez polskie prawodawstwo. 
 
Podczas wykonywania robót należy zachować przepisy zgodnie z: 
 
PN-68/B- 10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 
Rozporządzeniem Ministra Budownictwa  i Przemysłu Materiałów  Budowlanych z 
dn. 28 marca 1972   w   sprawie   bezpieczeństwa   i   higieny   pracy   przy   
wykonywaniu   robót   budowlano   – montażowych i rozbiórkowych (Dz. U. nr 13 
poz. 93) 
WTWO Robót Budowlano -montażowych - Tom 1 - Budownictwo ogólne: 
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. 
PN-EN-197-1:2002   Cement,   skład,   wymagania   i   kryteria   zgodności   
dotyczące   cementu powszechnego użytku. 
PN-EN 12390 Badania betonu. 
PN-EN 206-1  Beton . Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 
PN-EN   934-2   Domieszki   do   betonu,   zapraw   i   zaczynu.   Definicje,   
wymagania,   zgodność, znakowanie i etykietowanie. 
PN-90/B- 30010 Cement portlandzki 
PN-ISO 3443-8 - Tolerancje w budownictwie. 
 

6 TYNKI 

KOD CPV 45410000-4 tynki 

KOD CPV 45432210-9 wykładanie ścian 

6.1 WSTĘP 

6.1.1 Przedmiot ST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna SST-06 „TYNKI ” odnosi się do wymagań 
technicznych dotyczących dotyczących wykonania i odbioru robót tynkarskich 
przewidzianych do wykonania  zadania w związku z zamierzeniem inwestycyjnym 
pn. „Przebudowa sali widowiskowej Centrum Sztuki Mościce przy ul. Traugutta 1, 
33-101 Tarnów”, na działce nr 79/32 obręb 192. 
 

6.1.2 Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1 
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6.1.3 Zakres robót obj ętych ST 

W zakres robót wchodzi  wykonanie : 
Wykonanie tynków wg. Projektu architektury 
- wyrównanie i tylkowanie ścian istniejących 
wg projektu architektury 

6.1.4 Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z ustawą Prawa budowlanego, 
wydanymi do niej rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm, 
aprobat technicznych, a ustaleń podanych w dokumentacji technicznej, zawierają 
dane opisujące przedmiot i wymagania jakościowe  tynków  
 

6.1.5 Ogólne wymagania dotycz ące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich 
zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
Przy wykonywaniu  ścian należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-70/B-
10100 Roboty tynkowe – tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze; PN-B-
10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie, DIN 18 558 
do powierzchni wewnętrznych.  
 

6.2 MATERIAŁY – OGÓLNE WYMAGANIA 

6.2.1 Ogólne wymagania dotycz ące materiałów, ich pozyskania 

i składowania 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w 
ST   „Wymagania ogólne” 
 

6.2.2 Materiały podstawowe i pomocnicze 

a) cementowo – wapienny 

b) siatka Rabitza 

c) woda zarobowa spełniająca wymagania podane w normie 

d) gips szpachlowy 

e) listwy tynkarskie narożnikowe i dylatacyjne 

6.2.3 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 

Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej. 
Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane 
mechanicznie. 
Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie 
wcześnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. 
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Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z 
dodatkiem żużlu lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod 
warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie 
będzie niższa niż +5°C. 
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub 
gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które 
powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i 
zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowy zapraw należy dobierać 
doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu 
i wapna. 
 

6.2.4 Płyty, kleje, zaprawy, warstwy wyrównuj ące 

Użyte materiały powinny być zgodne z Dokumentacja Projektową. Wszystkie 
dostarczone materiały muszą być wyraźnie i trwale oznakowane oraz zaopatrzone 
przez dostawcę w aktualne świadectwo kontroli i atest higieniczny. 
Do mocowania okładzin z kamieni sztucznych do podłoża  zaprawy cementowe 
marki 80 lub 50 w zależności od miejsca zamocowania. 

6.3 SPRZĘT 

6.3.1 Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST  „Wymagania ogólne” 

6.3.2 Sprzęt do wykonywania tynków i płyt kamiennych 

Wykonawca przystępujący do wykonywania robót tynkarskich powinien wykazać 
się możliwością korzystania z  elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego. 
Wskazuje się Wykonawcy na konieczność stosowania sprzętu o krótkich 
terminach realizacji robót. 
 

1.3 TRANSPORT 

6.3.3 Ogólne warunki dotycz ące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” 

Wykonawca w porozumieniu z Inwestorem powinien zapewnić dojazd samochodu 
na teren budowy,  Przewożone ładunki należy zabezpieczyć przed spadaniem na 
trasie przejazdu. 

6.3.4 Pakowanie i magazynowanie  

Materiały   powinny być magazynowane  starannie na suchym podkładzie, w 
pomieszczeniach krytych i zamkniętych, w magazynach półotwartych lub 
zamkniętych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami 
atmosferycznymi. 
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6.3.5 Transport materiałów 

Transport materiałów należy wykonać zgodnie z  wymogami aktualnej normy. 
Wyroby ustawione w środkach transportu należy łączyć w bloki zapewniające 
stabilność i zwartość ładunku. 
Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane materiały przed wpływami 
atmosferycznymi. 

6.4 WYKONANIE ROBÓT 

6.4.1 Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST  „Warunki ogólne”. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za 
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, projektem organizacji robót oraz poleceniami 
Inspektora nadzoru. 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkarskich należy : 

1. sprawdzić jakość  elementów murów 
2. odebrać roboty związane z wykonaniem podłoży 
3. sprawdzić wymiary oraz kąty skrzyżowań   

 

6.4.2 Warunki przyst ąpienia do robót 

Przed przystąpieniem do  tynkowania ścian należy  przygotować podłoże : 
1. podłoże powinno być sprawdzone i przygotowane ( stabilne, suche i 

nie zmarznięte, wolne od zabrudzeń i luźnych elementów) 
                      oraz przygotować zaprawę. 

6.4.3 Tynkowanie ścian   

W zakres robót wchodzi : 
1. sprawdzenie i przygotowanie podłoży 
2. osadzenie listew narożnikowych 
3. zabezpieczenie folią i taśmą powierzchni narażonych na 

zanieczyszczenie 
4. wykonywanie tynku   cementowo - wapiennego 
5. wykonanie szpachlowania gipsem oraz gładzią 
6. montaż narożników aluminiowych 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone 
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane 
przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne. 

Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w 
ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C. 
W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu 
odpowiednich środków zabezpieczających. Zaleca się chronić świeżo wykonane 
tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed nasłonecznieniem 
dłuższym niż dwie godziny dziennie. 
W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie 
wiązania i twardnienia, tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą. 
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• Przygotowanie podłoży 

Spoiny w murach. 
W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin 
przy zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm. 
Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami 
oraz usunąć plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można 
usunąć przez zmycie 10% roztworem szarego mydła lub przez wypalenie lampą 
benzynową. 
Należy usunąć wszelkie zwisy, wypełnić ubytki zaprawą tynkarską. Odsłonięte 
części metalowe lub przechodzące przez tynki powinny być zabezpieczone przed 
korozją za pomocą powłoki malarskiej z farby ochronnej. 
W przypadku starych tynków należy wykonać na ich powierzchni wzmocnienie z 
siatki z włókna szklanego a dylatacje wypełnić materiałem plastycznym. 
 

• Tynkowanie 

Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą. 
Zaprawę tynkarską oraz szpachlarską należy przygotować bezpośrednio przed 
przystąpieniem do tynkowania. Do gipsu tynkarskiego nie należy poza wodą 
stosować żadnych opóźniaczy wiązania gipsu ani plastyfikatorów. 
 
 
Narzut zaprawy na ściany należy prowadzić od góry poziomymi pasami, 
posuwając się do dołu. Należy stosować listwy tynkarskie narożnikowe. 
Konsystencja przygotowanej zaprawy do mechanicznego narzucania powinna 
wynosić 7 cm zanurzenia stożka pomiarowego. Konsystencji tej odpowiada 
współczynnik wodno – gipsowy w/g=0,45 – 0,48. 
Początek wiązania zaprawy nie może być krótszy niż 60 minut od chwili zarobienia 
gipsu tynkarskiego wodą. 
 

6.5 KONTROLA JAKO ŚCI 

6.5.1 Ogólne zasady kontroli jako ści 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Specyfikacji  Technicznej ST-00 
„Wymagania Ogólne” . 

6.5.2 Kontrola jako ści  

• Zaprawy 

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować 
jej markę i konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. 
Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do 
dziennika budowy. 

1. . 

6.6 OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową robót tynkarskich jest m2. 
Jednostką obmiaru okładziny  jest – m2, obejmujący podkonstrukcję i wypełnienie 
z wełny mineralnej. 
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6.7 ODBIÓR ROBÓT 

6.7.1 Odbiór podło ża 

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do 
robót tynkowych. Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w 
SST. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, 
należy podłoże oczyścić i zmyć wodą. 

6.7.2 Odbiór tynków 

Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty 
dwuścienne powinny być zgodne z dokumentacją techniczną.  
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od płaszczyzny i odchylenie 
krawędzi od linii prostej – nie większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na 
całej długości łaty kontrolnej 2 m. 
                 Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 

1. pionowego – nie większe niż 2 mm na 1 m, 
2. poziomego – nie większe niż 3 mm na 1 m  

Niedopuszczalne są następujące wady: 
1. wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków 

roztworów soli przenikających z podłoża itp., 
2. trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i 

pęcherze wskutek niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża. 

6.8 PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

6.8.1 Tynki. 

Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ściany wg ceny jednostkowej, która 
obejmuje: 

1. przygotowanie zaprawy, 
2. dostarczenie materiałów i sprzętu, 
3. ustawienie i rozbiórkę rusztowań, 
4. umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich, 
5. osiatkowanie bruzd, 
6. obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 
7. reperacje tynków po dziurach i hakach, 
8. oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów. 

 

6.9 PRZEPISY  ZWIĄZANE 
NORMY 

PN-70/B-10100  Roboty tynkowe – tynki zwykłe. Wymagania i badania przy        
                                 odbiorze  
PN-B-10109:1998  Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie 
 DIN 18 558    Powierzchnie wewnętrzne 
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i  
                                 wytrzymałościowych 
PN-75/C-04630 Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania 
PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej  
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                                Wytyczne techniczne i technologiczne wybranego producenta         
                                 systemu 
                                Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano –               
                                 montażowych Arkady 1989 
         

7 ROBOTY MALARSKIE 

KOD CPV 45442000-7 Nakładanie powierzchni kryjących 

KOD CPV 45410000-4 tynki 

7.1 WSTĘP 

7.1.1 Przedmiot ST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna SST-07 „Roboty Malarskie ” odnosi się do 
wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót malarskich 
przewidzianych do wykonania  zadania w związku z zamierzeniem inwestycyjnym 
pn. „Przebudowa sali widowiskowej Centrum Sztuki Mościce przy ul. Traugutta 1, 
33-101 Tarnów”, na działce nr 79/32 obręb 192. 
 

1.3.2 Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1 

1.3.3 Zakres robót obj ętych ST 

W zakres robót wchodzi wg projektu architektury 
 

1. malowanie z gruntowaniem ścian i sufitów farbami w asortymencie i 
kolorach zgodnych z dokumentacją projektową   i wzorcem 
kolorownikowym  

2. gruntowanie podłoży betonowych oraz ścian i sufitów  materiałem w 
standardzie UNI GRUNT lub równoważnym 

 

7.2 OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z ustawą Prawa budowlanego, 
wydanymi do niej rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm, 
aprobat technicznych, a mianowicie : 

1. roboty budowlane przy wykonywaniu robót malarskich - należy 
rozumieć wszystkie prace budowlane związane z wykonaniem  prac   
zgodnie z ustaleniami projektowymi 

2. wykonawca – osoba lub organizacja wykonująca wyżej wymienione 
roboty budowlane 

3. procedura – procedura może być zastąpiona przez normy, aprobaty 
techniczne i instrukcje 
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4. ustalenia projektowe – ustalenia podane w dokumentacji technicznej, 
zawierają dane opisujące przedmiot i wymagania jakościowe  robót 
malarskich. 

 

7.3 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE ROBÓT 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich 
zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
Przy wykonywaniu robót malarskich należy przestrzegać zasad podanych w 
normie  PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i 
wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi. 
 

7.4 MATERIAŁY – OGÓLNE WYMAGANIA 

7.4.1 Ogólne wymagania dotycz ące materiałów, ich pozyskania 

i składowania 

 
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami 
Dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych. Dostarczone na budowę materiały powinny spełniać warunki 
określone w odpowiednich normach a w przypadku ich braku powinny mieć 
aprobaty techniczne oraz posiadać certyfikaty zgodności bądź dokumentację 
zgodności z PN i aprobatę techniczną 
dopuszczającą do ich stosowania.  

7.4.2 Woda (PN-EN 1008:2004) 

Wodę do przygotowania farb  należy pobierać wprost z wodociągów lub studni, 
albo dowozić beczkowozami ze sprawdzonych źródeł. Woda powinna odpowiadać 
wymaganiom normy PN-EN 1008:2004. Woda wodociągowa nie wymaga badań. 
Woda ze studni lub innych miejsc uzyskania, powinna spełniać warunki w/w 
normy. 

7.4.3 GRUNT 

Stosować do gruntowania podłoży wykonanych z zapraw cementowych, 
cementowo-wapiennych, gipsowych, betonu, gazobetonu, płyt kartonowo-
gipsowych, płyt gipsowych i innych podłoży mineralnych w celu ich wzmocnienia i 
wyrównania chłonności 
 
Kolor - bezbarwny 
Wygląd powłoki - matowa 
Czas wypływu (lepkość umowna), 20±2°C - 10÷12 
kubek wypływowy 4mm, [s] 
Gęstość, 20±0,5°C, [g/cm3] - 1,000 ÷1,050 
Zawartość części stałych, [%wag] - 25,0 ÷ 28,0 
Czas schnięcia powłoki, 23°±2°C, - [h] 5h 
Nanoszenie farby nawierzchniowej, - [h] po 5h 
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Sposób nanoszenia-  pędzel, wałek , natrysk 
Rozcieńczalnik - woda 

 

7.4.4 Farby budowlane gotowe 

Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm 
państwowych lub świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
Zaprojektowano: 
Farby lateksowo-akrylowe, wewnętrzne matowe 
Na tynkach należy stosować farby lateksowo-akrylowe zgodnie z zasadami 
podanymi w normach i świadectwach ich dopuszczenia przez ITB /produkt 
wzorcowy f-my Benjamin Moore/ 

 

Kolor – wg opisu w projekcie 
Wygląd powłoki - matowa 
Lepkość Brookfield RVT, 20±2°C, [mPas] - 6500 ÷ 9000 
Gęstość, 20±0,5°C, [g/cm3] - najwyżej 1,600 
Zawartość części stałych, [%wag] - co najmniej 50,0 
Odporność na szorowanie - Klasa 3 wg PN-EN 13300 
Czas schnięcia powłoki, 23°±2°C, [h] - 2h 
Nanoszenie drugiej warstwy, [h] -po 2h 
Sposób nanoszenia - pędzel, wałek lub natrysk 
Rozcieńczalnik - woda 

 

7.5 SPRZĘT 

7.5.1 Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 3.3 „Wymagania ogólne” 

7.5.2 Sprzęt do wykonywania robót malarskich  

Wykonawca zobowiązany jest do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w 
miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w 
czasie transportu, 
załadunku i wyładunku materiałów. Roboty malarskie można wykonać przy użyciu 
pędzli lub aparatów natryskowych. 
 

7.6  TRANSPORT 

7.6.1 Ogólne warunki dotycz ące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „Wymagania ogólne” 
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7.6.2 Pakowanie i magazynowanie  

Materiały   powinny być magazynowane  starannie na suchym podkładzie, w 
pomieszczeniach krytych i zamkniętych, w magazynach półotwartych lub 
zamkniętych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami 
atmosferycznymi. 

7.6.3 Transport materiałów 

Transport materiałów należy wykonać zgodnie z  wymogami aktualnej normy. 
Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane materiały przed wpływami 
atmosferycznymi. 
Wykonawca w porozumieniu z Inwestorem powinien zapewnić dojazd samochodu 
na teren budowy,  Przewożone ładunki należy zabezpieczyć przed spadaniem na 
trasie przejazdu. 

7.7 WYKONANIE ROBÓT 

7.7.1 Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Warunki ogólne”. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za 
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, projektem organizacji robót oraz poleceniami 
Inspektora nadzoru. 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót malarskich należy : 

1. wyrównać i wygładzić powierzchnię przeznaczoną do malowania, 
naprawić uszkodzenia 

2. zagruntować powierzchnie przeznaczona do malowania 
 
Przy robotach malarskich należy przestrzegać zasad podanych w normie  PN-
69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami i wodnorozpuszczalnymi 
farbami emulsyjnymi.  
 
Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa 
niż +8°C. W okresie zimowym pomieszczenia należy ogrzewać. 
W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny być ogrzane do temperatury co najmniej 
+8°C. Po zakończeniu malowania można dopuścić do stopniowego obniżania 
temperatury, jednak przez 3 dni nie może spaść poniżej +1°C. 
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni 
ciepłym powietrzem od przewodów wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych. 
Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów można wykonać po: 
• całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych, 
• całkowitym ukończeniu robót elektrycznych, 
• całkowitym ułożeniu posadzek, 
• usunięciu usterek na stropach i tynkach. 

Prace malarskie należy wykonywać zgodnie z instrukcja producenta. 

7.7.2 Przygotowanie  

W zakres przygotowania podłoża wchodzi  : 
- wykonanie gładzi wraz z montażem narożników aluminiowych 
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- gruntowanie podłoży ścian i sufitów 
- zabezpieczenie folią powierzchni narażonych na zabrudzenie przy malowaniu 
usunięcie folii 
- Pierwsze malowanie można wykonać po zakończeniu robót poprzedzających , a 
w szczególności :całkowitym zakończeniu robót instalacyjnych, wykonaniu 
podłoża pod wykończenie podłóg oraz usunięciu z pomieszczeń gruzu i odpadów 
 
Drugie malowanie można wykonać po : 
białym montażu 
ułożeniu posadzek 

• Przygotowanie podłoży 

Należy wykonać zbiegi wyrównania chłonności powierzchni tynków, aby zapobiec 
pękaniu, łuszczeniu się i odspajaniu wymalowań na ścianach.  
Wstępne, powierzchowne oczyszczenie powierzchni malarskiej z kurzu i brudu-        
metoda mechaniczna w połączeniu z chemiczną (woda, detergenty) 
Usunięcie (częściowe lub całkowite) odspojonych, spękanych, spęcherzonych 
partii z powierzchni malarskich – metoda mechaniczno – chemiczna (woda, para 
wodna) 
Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być, naprawione 
przez wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną. Powierzchnie powinny 
być oczyszczone z kurzu i brudu, wystających drutów, nacieków zaprawy itp. 
Odstające tynki należy odbić, a rysy poszerzyć i ponownie wypełnić zaprawą 
cementowo-wapienną. 
Powierzchnie metalowe powinny być oczyszczone, odtłuszczone zgodnie z 
wymaganiami normy PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podkładowej. 
Cegły, gazobetony, płyty kartonowo-gipsowe można gruntować bezpośrednio po 
ich położeniu, natomiast gips i tynki gipsowe po 2 tygodniach od nałożenia 
 
W przypadku starych tynków należy wykonać na ich powierzchni wzmocnienie z 
siatki z włókna szklanego a dylatacje wypełnić materiałem plastycznym. 
. 

• Gruntowanie. 

Powierzchnia przeznaczona do gruntowania powinna powinna być czysta, sucha, 
zwarta, odpylona, bez spękań, dobrze związana z podłożem. 
Grunt rozmieszany, rozcieńczyć wodą w stosunku 1:4. 
Czyste, suche podłoże należy gruntować przy pomocy pędzla lub wałka do 
całkowitego nasycenia powierzchni. Nanosić tak, aby na powierzchni nie powstała 
błyszcząca warstwa. 
W przypadku podłoży silnie chłonących wodę zaleca się dwukrotne gruntowanie 
wyrobem rozcieńczonym woda w stosunku 1:8 metoda mokro na mokro. 
Gruntować należy w temperaturze +5 do + 30° C i wilgotności poniżej 80%. 
Po wyschnięciu warstwy gruntującej można przystapic do nakładania tynków, 
wyrównujących mas szpachlowych lub farb. 

7.7.3 Malowanie ścian  i sufitów  

 
Po wykonaniu robót malarskich wewnątrz budynków nie powinna występować zbyt 
wysoka temperatura ( 30º C) i przeciągi. 
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Powierzchnie tynków powinny być odpowiednio przygotowane, a ubytki powinny 
być wyreperowane z odpowiednim wyprzedzeniem. 
Powierzchnie podłoży przewidzianych do malowania powinny być gładkie, równe, 
wszystkie występy od lica powierzchni należy skuć, usunąć lub zeszkliwić. 
Podłoża powinny być dostatecznie mocne, nie pylące, nie kruszące, bez 
widocznych rys, spękań, rozwarstwień, czyste i suche. 
Wilgotność powierzchni tynkowanych przewidzianych pod malowanie farbami 
emulsyjnymi powinna być nie większa niż 4% masy, a farbami olejno – żywicznymi 
i syntetycznymi nie większa niż 3% masy. 
 

7.7.4 Technika malowania 

Farbę można nanosić za pomocą pędzla, wałka malarskiego lub natrysku. 
Przygotować podłoże pod uzupełnienie  ubytków. Do pierwszego malowania farbę 
rozcieńczyć przez dodatek ok. 5% wody pitnej. Drugą warstwę nanosić farbą o 
lepkości handlowej po wyschnięciu pierwszej warstwy. 
Prace malarskie powinny być prowadzone, gdy temperatura otoczenia jest nie 
niższa niż 5º C i nie wyższa niż 30 º C. Zbyt niska temperatura podłoża może 
spowodować spękania powłoki. Pomieszczenia po malowaniu należy wietrzyć 2-3 
dni. 
Powłoki malarskie powinny równomiernie pokrywać podłoże bez, prześwitów, 
plam i odprysków, 
Powłoki farb emulsyjnych powinny być niezmywalne, przy stosowaniu środków 
myjących i dezynfekujących. Barwa powłoki powinna być jednolita, bez smug i 
plam, Powierzchnia powłok nie powinna posiadać uszkodzeń, plam i śladów 
pędzla. 
Powłoki z farb i lakierów olejnych oraz syntetycznych powinny mieć barwę 
jednolitą, zgodną ze wzorcem, bez smug, zacieków, uszkodzeń, pęcherzy, plam i 
zmiany odcienia. Powłoki powinny mieć jednolity połysk.  
 

7.8 KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT. 

7.8.1 Zasady ogólne 

� Ogólne zasady kontroli jakości robót budowlanych podano w Specyfikacji 
ST-01 

� Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów przeterminowanych, dla 
których  okres gwarancyjny minął 

� Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli 
wszystkie wymagania dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli 
którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę robót 
uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek 
należy przeprowadzić badania ponownie. 

7.8.2 Powierzchnia do malowania. 

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna 
obejmować 
sprawdzenie: 
- wyglądu powierzchni 
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- wsiąkliwości, 
- wyschnięcia podłoża, 
- czystości, 
Sprawdzenie wsiąkliwości należy dokonać przez spryskanie powierzchni 
przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsze plama zwilżonej 
powierzchni powinna wystąpić nie wcześniej niż po 3 sekundach. 

7.8.3 Roboty malarskie. 

Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich 
wykonania: 
- dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po siedmiu dniach 
- dla farb pozostałych nie wcześniej niż po 14 dniach 
badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5 0C przy 
wilgotności powietrza nie mniejszej od 65 %, 
badania powinny obejmować; 
- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 
- sprawdzenie zgodności barw ze wzorcem, 
- dla farb olejnych i syntetycznych sprawdzenie powłoki na zarysowanie i 
uderzenia, sprawdzenie elastyczności i twardości oraz przyczepności zgodnie z 
odpowiednimi normami państwowymi, jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to 
roboty malarskie należy uznać za wykonane prawidłowo. Jeśli którekolwiek z 
badań dało wynik ujemny, należy usunąć powłoki 
częściowo lub całkowicie i wykonać powtórnie. 

 

7.9 ODBIÓR ROBÓT. 

7.9.1 Wymagania ogólne. 

 Podstawą do odbioru robót powinny stanowić następujące dokumenty: 
- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnienia w 
trakcie wykonywania robót. 
- Dziennik budowy. 
- Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów 
- Protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych 
 
Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić. 
- Zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową oraz ewentualnymi zapisami 
w Dzienniku budowy dotyczących zmian i odstępstw od Dokumentacji Projektowej 
-  Protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia 
 usterek, 
-  Aktualność Dokumentacji projektowej – czy wprowadzono wszystkie zmiany i 
uzupełnienia, 

7.9.2 Odbiór podło ża. 

Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać 
wymaganiom zawartym w normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia 
do stosowania w budownictwie. Podłoże posiadające drobne uszkodzenia 
powinno być naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawą cementowo – 
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wapienną do robót tynkowych albo odpowiednia szpachlówką. Podłoże powinno 
być przygotowane zgodnie z wymaganiami niniejszej specyfikacji. Jeżeli odbiór 
podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże przed 
gruntowaniem oczyścić. 

7.9.3 Odbiór robót malarskich. 

Sprawdzeniu wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na 
stwierdzeniu równomiernego rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i 
zgodności ze wzorcem producenta, braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub 
grudek nie roztartego pigmentu lub wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, 
pęcherzy, odstających płatów powłoki, widocznych okiem śladów pędzla itp. w 
stopniu kwalifikującym powierzchnię malowaną do powłok o dobrej jakości 
wykonania. 
Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, 
kilkakrotnym potarciu jej powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką 
kontrastowego koloru. 
Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie 
Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania 
ostrym narzędziem powłoki od podłoża, 
sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu 
badanej powierzchni powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą szczotką lub 
szmatką. 
 
 Wyniki obiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do 
dziennika budowy. 

7.9.4 OBMIAR ROBÓT. 

- Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w „Specyfikacji ST-01 
- Jednostką obmiarową robót budowlanych polegających na wykonaniu powłok 
malarskich jest 1 m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do 
malowania podłoża, ustawieniem i rozebraniem rusztowań, przygotowaniem farb 
oraz uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót określa się na podstawie 
projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i 
sprawdzonych w naturze. 

7.9.5 PODSTAWA PŁATNO ŚCI. 

- Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w Specyfikacji ST-01 
- Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni zamalowanej, która obejmuje: 
przygotowanie do malowania podłoża, ustawienie i rozebranie rusztowań, 
przygotowanie farb oraz uporządkowanie stanowiska pracy. 

7.10 PRZEPISY ZWIĄZANE. 

7.10.1  Przepisy podstawowe. 

Specyfikacja Techniczna Wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania 
ogólne. ST-01 
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7.10.2 Normy. 

[2] - PN- EN – 1008 : 2004. Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie 
próbek. 
[3] - PN- 70/B – 10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy 
odbiorze. 
[4] - PN- 62/ C – 81502 Szpachlówka i kity szpachlowe. Metody badań. 
[5] - PN- EN – 489-1 : 2003. Wapno budowlane. 
[6] - PN- C – 81911: 1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki 
chemiczne. 
[7] - PN- C – 81901: 2002 Farby olejne i alkilowe. 
[8] - PN- C – 81608: 1998 Emalie chlorokauczukowe. 
[9] - PN- C – 81914: 2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz. 
[10] - PN- C – 81932: 1997 Farby epoksydowe chemoodporne. 
 
 

8 STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA    

 

KOD CPV :45421134-2 stolarka 

                   45420000-7 Roboty w zakresie zak ładania stolarki 

                   45441000-0 Roboty szklarskie 

                   45323000-7 Izolacja d źwiękoszczelna 

                   45421100-5 instalowanie drzwi i okien i podobnych elementów 

8.1 WSTĘP 

8.1.1 Przedmiot ST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna SST-08 „Stolarka drzwiowa i okienna ” 
odnosi się do wymagań dotyczących wykonania i odbioru robót wymianie stolarki 
okiennej i drzwiowej przewidzianych do wykonania  zadania w związku z 
zamierzeniem inwestycyjnym pn. „Przebudowa sali widowiskowej Centrum Sztuki 
Mościce przy ul. Traugutta 1, 33-101 Tarnów”, na działce nr 79/32 obręb 192. 

8.1.2 Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna budowlana jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1 

8.1.3 Zakres robót obj ętych ST 

W zakres robót wg projektu branżu Architektura. 
- Wymiana oraz montaż stolarki okiennej i drzwiowej zakresu oznaczonego w 
projekcie 
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8.1.4 Ogólne wymagania dotycz ące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich 
zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
Przy wykonywaniu  stolarki drzwiowej należy przestrzegać zasad podanych w 
normie PN-88/B-10085   Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania 
 

8.2 MATERIAŁY – OGÓLNE WYMAGANIA 

Wbudować należy stolarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami, powłokami 

malarskimi i wykończoną odpowiednimi powłokami. 

Wszystkie wyroby stolarki należy przechowywać w magazynach zamkniętych, 
suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 

Podłogi w pomieszczeniu magazynowym powinny być utwardzone, poziome i 
równe. 

Wyroby należy układać w jednej lub kilku warstwach w odległości nie mniejszej niż 
1 m od czynnych urządzeń grzejnych i zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 

Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie 
elementy przewidziane normą lub projektem indywidualnym. Okucia nie 
zamontowane do wyrobu przechowywać i transportować w odrębnych 
opakowaniach. 

Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez 
odpowiednie opakowanie. 

Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozić w miarę możliwości przy 
użyciu palet lub jednostek kontenerowych. 

Elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu , oraz 
zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunięciem lub utratą stateczności. 

8.2.1 Drewno 

Do produkcji stolarki budowlanej powinna być stosowana tarcica iglasta lub 
liściasta wg zestawienia oraz półfabrykaty tarte odpowiadające normom 
państwowym. 

8.2.2 Okucia budowlane 

Każdy wyrób stolarki budowlanej powinien być wyposażony w okucia 
zamykające, łączące, zabezpieczające i uchwytowo-osłonowe. 

Okucia powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych, a w      
przypadku braku takich norm – wymaganiom określonym w świadectwie ITB 
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dopuszczającym do stosowania wyroby stolarki budowlanej wyposażone w 
okucie, na które nie została ustanowiona norma. 

Okucia stalowe powinny być zabezpieczone fabrycznie trwałymi powłokami 
antykorozyjnymi. Okucia nie zabezpieczone należy, przed ich zamocowaniem, 
pokryć minią ołowianą lub farbą ftalową, chromianową przeciwrdzewną. 

8.2.3 Środki do impregnowania wyrobów stolarskich 

Doboru środków impregnacyjnych należy dokonać zgodnie z wytycznymi 
stosowania środków ochrony drewna podanymi w świadectwach ITB 
wymienionych w SST  

Środki stosowane do ochrony drewna w stolarce budowl anej nie mog ą 
zawiera ć składników szkodliwych dla zdrowia i powinny mie ć pozytywn ą 
opini ę Państwowego Zakładu Higieny. 

8.2.4 Ogólne wymagania dotycz ące materiałów, ich pozyskania 

i składowania 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w 
ST   „Wymagania ogólne” 

8.2.5 Materiały stosowane do wykonania robót powinny mie ć: 

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze 
zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z 
europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa 
członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, 
uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo 
- deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez 
producenta, jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów 
mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez 
Komisję Europejską, albo 
- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza Że są to wyroby nie podlegające 
obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z 
Polską Normą lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób 
budowlany, 
- termin przydatności do użycia podany na opakowaniu. 
- dodatkowo oznakowanie powinno umożliwiać identyfikację producenta i typu 
wyrobu, kraju pochodzenia, daty produkcji. 
- wszystkie produkty powinny posiadać dokumenty dopuszczające do stosowania 
wbudownictwie. 

8.2.6 Aprobaty, certyfikaty - Aprobata Techniczna ITB AT- 1 5-

6039/2004 

- Wszystkie materiały dostarczane jako wyroby gotowe z zaświadczeniami o 
jakości wyrobów. 
- Materiały, okucia, elementy i segmenty budowlane metalowe powinny: 
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- być nowe i dostosowane do celu, któremu mają służyć, 
- odpowiadać wymiarom i wymaganiom jakościowym określonym w normach lub 
świadectwu dopuszczenia do stosowania w budownictwie, 
- w przypadku braku norm i świadectw dopuszczenia do stosowania w 
budownictwie, 
uzyskać pisemną zgodę inwestora na ich zastosowanie, akceptowane przez 
właściwą jednostkę naukowo- badawczą, np. Instytut Techniki-Budowlanej. 
Uwaga: wybrany Wykonawca przed przystąpieniem do wykonania stolarki 
okiennej samodzielnie dokonuje szczegółowego obmiaru okien. 

8.2.7 Wariantowe stosowanie materiałów 

Podany „materiał” stanowi propozycję projektanta lub zamawiającego. Zgodnie z 
Ustawą „Prawo Zamówień Publicznych” art.29 ust.3 
Wykonawca ma prawo zastosować każdy inny „równoważny” wyrób po uprzednim 
zaakceptowaniu przez inspektora nadzoru 
 

8.3 SPRZĘT 
Wszystkie wyroby stolarki należy przechowywać w magazynach zamkniętych, 
suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 
Podłogi w pomieszczeniu magazynowym powinny być utwardzone, poziome i 
równe. 
Wyroby należy układać w jednej lub kilku warstwach w odległości nie mniejszej niż 
1 m od czynnych urządzeń grzejnych i zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 
 
Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie 
elementy przewidziane normą lub projektem indywidualnym. Okucia nie 
zamontowane do wyrobu przechowywać i transportować w odrębnych 
opakowaniach. 
Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez 
odpowiednie opakowanie. 
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozić w miarę możliwości przy 
użyciu palet lub jednostek kontenerowych. 
Elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu , oraz 
zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunięciem lub utratą stateczności. 

8.3.1 Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 3.3 „Wymagania ogólne” 

8.3.2 Sprzęt do wykonywania robót  

Wykonawca przystępujący do wykonywania stolarki powinien wykazać się 
możliwością korzystania z  elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego. 
Wskazuje się Wykonawcy na konieczność stosowania sprzętu o krótkich 
terminach realizacji robót. 
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8.4 TRANSPORT 

8.4.1 Ogólne warunki dotycz ące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” 

Wykonawca w porozumieniu z Inwestorem powinien zapewnić dojazd samochodu 
na teren budowy,  Przewożone ładunki należy zabezpieczyć przed spadaniem na 
trasie przejazdu. 

8.4.2 Pakowanie i magazynowanie stolarki  i przegród 

Stolarka  powinna być magazynowana  starannie na suchym podkładzie, w 
pomieszczeniach krytych i zamkniętych, w magazynach półotwartych lub 
zamkniętych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami 
atmosferycznymi. 
Opakowania należy ustawić w pozycji stojącej . 

8.4.3 Transport stolarki  i przegród 

Transport stolarki należy wykonać zgodnie z  wymogami aktualnej normy. 
Przewożona stolarka powinna być ustawiona pionowo na dolnych powierzchniach. 
Wyroby ustawione w środkach transportu należy łączyć w bloki zapewniające 
stabilność i zwartość ładunku. 
 

8.5 WYKONANIE ROBÓT 

8.5.1 Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Warunki ogólne”. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za 
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, projektem organizacji robót oraz poleceniami 
Inspektora nadzoru. 
 

8.5.2 Warunki przyst ąpienia do robót 

Przed przystąpieniem do  montażu stolarki należy : 
1. sprawdzić wymiary otworów 
2. sprawdzić zgodność z dokumentacją projektową wyposażenia 

stolarki w zamki, okucia i galanterię 
3. sprawdzić jakość elementów i innych materiałów pomocniczych 
4. sprawdzić zgodność i kompletność okuć drzwiowych i okiennych 

8.5.3 Monta ż stolarki  

Wymiana stolarki i ślusarki obejmuje: 

- inwentaryzację otworów z natury, 
- prace pomiarowe i przygotowawcze, 
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- zakup i dostawa materiałów i wyrobów na miejsce wbudowania, 
- wykonanie wymiany stolarki (demontaż i montaż) z uszczelnieniem 
termicznym przestrzeni pomiędzy ościeżnicą a ościeżem i parapetem, 
- demontaż okien do likwidacji oraz wszystkich związanych z nimi obróbek 
blacharskich, 
- niezbędne zamurowania drzwi do likwidacji, 
- wykonanie naprawy i malowania uszkodzonych ościeży i innych elementów 
uszkodzonych w trakcie montażu, 
- wstawienie nowych parapetów wewnętrznych 
- montaż listew maskujących przy parapetach wewnętrznych, 
- regulacja skrzydeł okiennych, 
- wykonanie prac towarzyszących, w tym m.in. wykonanie rusztowań, 
zabezpieczeń, 
- przeprowadzenie pomiarów wymaganych w ramach specyfikacji technicznej. 
- wykonanie wymiany ślusarki drzwiowej (demontaż i montaż). 
- wykonanie naprawy i malowania uszkodzonych w trakcie demontażu ościeżcy 
oraz naprawa uszkodzonego podłoża (odtworzenie stanu pierwotnego), 
- montaż osprzętu, samozamykaczy, zamków, klamek, uchwytów, 
- regulacja drzwi, 
- wykonanie prac towarzyszących, w tym m.in. zabezpieczeń, 
- przeprowadzenie pomiarów wymaganych w normach i specyfikacji. 
- mycie stolarki po wbudowaniu, 
 
 

1. przed osadzeniem stolarki  i przegród należy sprawdzić dokładność 
wykonania ościeża i stan powierzchni, do których ma przylegać 
ościeżnica 

2. w przypadku występowania wad w  wykonaniu  ościeża, ościeże 
należy  oczyścić i naprawić lub wymienić zgodnie z decyzją 
Inspektora Nadzoru 

3. w sprawdzone i przygotowane ościeże, o oczyszczonych z pyłu 
powierzchniach należy wstawić stolarkę na podkładkach lub listwach 

4. ustawioną stolarkę należy sprawdzić w pionie i poziomie oraz 
dokonać pomiaru przekątnych 

5. po ustawieniu drzwi należy sprawdzić sprawność działania skrzydeł 
przy otwieraniu i zamykaniu 

6. zamocowane drzwi zewnętrzne należy uszczelnić pod względem 
termicznym 

7. złącza należy  wypełnić silikonem lub innym materiałem wskazanym 
przez producenta 

8. producent stolarki i przegród powinien dysponować wszelkim 
potrzebnym sprzętem, kadrą wykwalifikowanych pracowników, 
niezbędnymi do przygotowania konstrukcji w warsztacie i 
zamontowania na budowie. 

 
 
Stolarka drzwiowa 
Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeży, w 
przypadku występujących wad w wykonaniu ościeży lub zabrudzenia powierzchni 
ościeży, należy naprawić i oczyścić ościeże. 
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Dopuszczalne odchyłki wymiarów otworów podano w tabeli nr 1. 
 
 

Rodzaj ściany i sposób 
wykonania ościeży 

Odchyłki [mm] Dopuszczalna 
różnica 
długości 
przekątnych 

Ściany murowane, 
wyprawa tynkarska 

+10                           +10 10 

 
 
 
Okna należy zamocować w punktach rozmieszczonych w ościeżu zgodnie z 
wymogami w tabeli nr 2 
 

Wymiary zewnętrzne 
okna 
[cm] 

Liczba punktów 
zamocowania 

Rozmieszczenie 
punktów 
zamocowania 

wysokość szerokość  w nadprożu i 
progu na 
stojaku 

do 150 do 150 4 nie mocuje się 
Każdy stojak w 2 
punktach w odl. 
ok 33 cm od 
nadproża i ok.35 
cm od progu 

150-200 6 po 1 punkcie w 
nadprożu i 
progu w 1/2 szer. 
okna 

powyżej 200 8 po 2 punkty w 
nadprożu i progu 
symetrycznie w 
odl. od pionowej 
krawędzi ościeża, 
równej 1/3 
szer. okna 

 
 
Odległość punktów zamocowania i wymiary otworów mierzymy od krawędzi 
przecięcia się płaszczyzny węgarka z płaszczyzną ościeża. 
W sprawdzone i przygotowane ościeża należy wstawić okna na podkładkach lub 
listwach. Następnie należy osadzić w sposób trwały elementy kotwiące w 
ościeżach. W ościeżach bezwęgarkowych styk ościeżnicy z ościeżem należy po 
zewnętrznej stronie okna wypełnić kitem trwale plastycznym, a na pozostałej 
szerokości ościeżnicy 
szczeliwem termoizolacyjnym. 
Ustawione okna należy sprawdzić w pionie i poziomie oraz dokonać pomiaru 
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przekątnych. Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno być 
większe niż 2 mm na l m wysokości okna, jednak nie więcej niż 3 mm na całej 
długości elementów ościeżnicy. Odchylenie ościeżnicy od płaszczyzny pionowej 
nie może być większe niż 2 mm. Różnice wymiarów przekątnych nie powinny być 
większe niż 2 mm przy długości przekątnej do l m. 3 mm - do 4m; 4mm - powyżej 
2m długości przekątnej. Po ustawieniu okna należy sprawdzić sprawność 
działania skrzydeł przy otwieraniu i zamykaniu. Zamocowanie ościeżnic należy 
dokonać za pomocą łączników typu zaczepów, gwintowanych haków do ościeżnic, 
„wkrętów itp. 
Mocowanie ościeżnic za pomocą gwoździ jest nie dopuszczalne. Zamocowane 
okno należy uszczelnić pod względem termicznym przez wypełnienie szczelin 
między ościeżnicą a ościeżem materiałem izolacyjnym dobrze ubitym i 
dopuszczonym do stosowania dla tego celu. Osadzone okno po wykonaniu 
wszystkich prac związanych z jego osadzaniem należy dokładnie zamknąć. 
 

8.5.4 Dylatacje 

Należy wykluczyć kontakt lakierowanego i anodowanego aluminium z 
wykonywanymi na mokro cementowymi i wapiennymi zaprawami tynkarskimi. W 
przypadku konieczności wykonania robót wykończeniowych na mokro wokół 
wbudowanych konstrukcji aluminiowych należy na czas robót zabezpieczyć 
konstrukcję folią PCW. 
Między powierzchnia profili a tynkiem lub inną zewnętrzną warstwą licową należy 
pozostawić szczelinę minimum 5 mm, którą po zakończeniu robót wypełnia się 
trwale plastyczną masą uszczelniającą. 
Nie wolno dopuścić do kontaktu aluminium z innymi metalami, oprócz cynku. W 
takich wypadkach należy stosować warstwę izolacji, np. z kauczuku EPDM. 
Wyjątek stanowi powierzchnia cynkowa lub w pełni ocynkowana grubości 
minimum 35 mm. Cięcia elementów stalowych zabezpieczyć przekładkami. 
Nie wolno dopuścić do kontaktu aluminium z drewnem orzecha, dębu oraz innymi 
gatunkami, w przypadku impregnowania środkami zawierającymi sole miedzi, rtęci 
lub związku fluoru. 
 

8.5.5 Szklenie 

Pakiety szklane termoizolacyjne, szkło bezpieczne według zestawienia przegród.  
Producent szkła powinien udzielić minimum 10 letniej gwarancji na szczelność  
zestawów szklanych i odporność na pękanie pod wpływem naprężeń w szkle. 
Szyby nie mogą stykać się z ramą aluminiową, muszą spoczywać na podkładkach 
pod szkło, stosować podkładki regulacyjne i podpierające. 

8.5.6 Wyposa żenie  

W przypadku ciężaru szyb większego niż 90kg stosować zawiasy wzmocnione. 
W drzwiach o ciężarze do 100 kg stosować 3 zawiasy – jeden w dolnej części 
skrzydła, 2 na górze. Zawiasy z regulacją pionową i poziomą. 
Zamki z aluminium, co zapobiega korozji elementów aluminiowych lub elementów 
systemowych wskazanych w dokumentacji projektowej. Wszystkie uszczelki np. z 
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kauczuku EPDM. Wkręty montażowe w akcesoriach – wszystkie ze stali 
nierdzewnej. 
 

8.6 KONTROLA JAKO ŚCI 

8.6.1 Kontrola jako ści wykonanych robót 

Badania w czasie prowadzenia robót polegają na sprawdzaniu przez inspektora 
nadzoru na bieżąco, w miarę postępu robót, jakości używanych przez Wykonawcę 
materiałów zgodności wykonywanych robót z wymaganiami ST. W szczególności 
obejmują: 
- prawidłowość, bezpieczeństwo prowadzonych robót. 
- zgodność robót z ustaleniami przetargowymi 

8.6.2 Wymagania szczegółowe 

W szczególności obejmują: 
- badanie dostaw materiałów, 
- sprawdzanie dokumentów dopuszczenia materiałów do stosowania, 
- kontrolę prawidłowości wykonania robót 
- kontrolę poprawności i jakości wykonania, 
- ocenę estetyki wykonanych robót. 
Kontrola jakości robót obejmuje następujące badania: 
- sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną 
- sprawdzenie materiałów 
- sprawdzenie wypoziomowania stolarki 
- sprawdzenie trwałości połączeń 

8.7 OBMIAR ROBÓT 

8.7.1 Ogólne wymagania  

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”  

8.7.2 Jednostka i zasady obmiarowania: 

Jednostką obmiaru jest jednostka miary podana w przedmiarze robót dla danej 
pozycji kosztorysowej. 

8.8 ODBIÓR ROBÓT 

8.8.1 Ogólne wymagania  

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”  

8.8.2 Odbiór robót 

Na podstawie wyników badań należy sporządzić protokóły odbioru robót 
końcowych. Jeżeli wszystkie badania dały wyniki dodatnie, wykonane roboty 
należy uznać za zgodne z wymaganiami. Jeżeli choć jedno badanie dało wynik 
ujemny, wykonane roboty należy uznać za niezgodne z wymaganiami norm 
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kontraktu. W takiej sytuacji wykonawca obowiązany jest doprowadzić roboty do 
zgodności z normą i przedstawić je do ponownego odbioru. 
 

8.9  PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

8.9.1 Ogólne wymagania  

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”  

8.9.2 Zasady rozliczania płatno ści 

Płatność na zasadach obowiązujących w kontrakcie i harmonogramie 
rzeczowo-finansowym określonym w umowie, 
 

8.10 PRZEPISY ZWIĄZANE 
NORMY 

PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 

PN/B-10087/96 Szczegółowe wymagania dla stolarki okiennej i drzwiowej z 

drewna 

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze 

BN-79/7150-01 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport 

PN-EN 12150-1:2002  Szkło w budownictwie. Definicje i opis 

PN-79/B-13054 Szkło w budownictwie. Szkło płaskie, walcowane 

PN-EN 1063:2002 Szkło w budownictwie. Bezpieczne szklenia 

PN-EN ISO 12543-1,2,3,4,5:2002 Szkło w budownictwie 

PN-88/B-12203 Szkło. Właściwości szkła. Pojęcia i określenia 

PN-EN 356:2000 Szkło w budownictwie. Szyby ochronne. Badania i klasyfikacja 

na Ręczny atak 

PN-EN 357:2002 Szkło w budownictwie. Ognioodporne elementy oszkleniowe 

PN-EN 572-1,2,3,4,56,7:1999 Szkło w budownictwie. Podstawowe wyroby ze 

szkła. 

PN-64/B-03220 Konstrukcje aluminiowe. Obliczenia statyczne i projektowanie 

PN-90/B-92210 Elementy i segmenty ścienne aluminiowe. Ogólne wymagania 

i badania 

Wytyczne techniczne i technologiczne wybranego producenta 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych Arkady 

1989        
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9 ROBOTY PODŁOGOWE – układanie parkietu. 

KOD CPV 4543000-0 POKRYWANIE PODŁÓG 

9.1 WSTĘP 

9.1.1 Przedmiot ST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna SST-09 „ROBOTY PODŁOGOWE – 
układanie parkietu ” odnosi się do wymagań technicznych dotyczących 
wykonania parkietu przy wykonaniu  zadania w związku z zamierzeniem 
inwestycyjnym pn. „Przebudowa sali widowiskowej Centrum Sztuki Mościce przy 
ul. Traugutta 1, 33-101 Tarnów”, na działce nr 79/32 obręb 192. 

 

9.1.2 Przedmiot i zakres stosowania Szczegółowej Specyfik acji 

Technicznej (SST) . 

 
Przedmiotem opracowania niniejszej specyfikacji technicznej jest wykonanie 
parkietu z mozaiki przemysłowej wg zakresu oznaczonego w projekcie branży 
architektura. 
. 

9.2 MATERIAŁY 

9.2.1 Warunki ogólne stosowania materiałów. 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano 
w ST-01.  
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami 
Dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych. Dostarczone na budowę materiały powinny spełniać warunki 
określone w odpowiednich normach a w przypadku ich braku powinny mieć 
aprobaty techniczne oraz posiadać certyfikaty zgodności bądź dokumentację 
zgodności z PN i aprobatę techniczną 
dopuszczającą do ich stosowania.  
 

Wymagania: 

Od strony niewidocznej deski zabezpieczone preparatem ogniochronnym, 
np. Ogniochron lub równoważny; łączone ze sobą na pióro i wpust, klejone 
do podłoża. 
– parkiet dąb jasny o gr. 22mm klasy I, 
– wymiary wg proj. architektury, 
odchyłki wymiarowe: 
· grubość: ±0,2mm; 
· długość: ±0,5mm; 
· szerokość: ±0,2mm; 
· głębokość wpustu: +0,3mm -0mm; 
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· szerokość wypustu: +0mm -0,3mm; 
· 0,1mm <= szerokość wpustu - grubość wypustu <= 0,4mm ; 
Wilgotność parkietu - 9% ± 2% 

 

Drewno 
Do konstrukcji drewnianych stosuje się drewno  zabezpieczone przed 
szkodnikami biologicznymi i ogniem. 
Preparaty do nasycania drewna należy stosować zgodnie z instrukcją ITB – 
Instrukcja techniczna w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna 
budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i ogniem. 

 

Oznaczenie Klasy drewna 
KLASA “AA” (SELECT) elementy o włóknie prostym i równoległym, 
jednolitym stonowanym kolorze. 
Dopuszczalne małe sęczki w kolorze drewna. Niedopuszczalne ciemne 
plamy i włókna, sęczki w ciemnym kolorze, małe otwory pokornikowe, biel, 
również na wewnętrznej stronie. 
Zgnilizna niedopuszczalna 
Chodniki owadzie niedopuszczalne 
Szerokość słojów 4 mm 6 mm 
 

Klej dwuskładnikowy poliuretanowy do klejenia parkietu, np. UZIN-MK 73,  
Bona Bond R 770 lub MAPEI ULTRABOND P 990 1K lub równoważny 

9.3 SPRZĘT 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z 
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniami Inspektora 
nadzoru w terminie przewidzianym umową. Wykonawca jest zobowiązany do 
używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 
jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodnie z 
ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 
wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakości lub projekcie 
organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 
 

9.4  TRANSPORT 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone 
przed uszkodzeniami lub utratą stateczności. Wykonawca w porozumieniu z 
Inwestorem powinien zapewnić dojazd samochodu na teren budowy,  Przewożone 
ładunki należy zabezpieczyć przed spadaniem na trasie przejazdu. 

9.5 WYKONANIE ROBÓT. 
a) wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową 

oraz za jakość zastosowanych materiałów  i wykonywanych robót, za ich 
zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami SST, PZJ, projektu 
organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 

b) decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia 
materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach 
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sformułowanych w dokumentacji umowy, dokumentacji projektowej i w 
SST, a także w normach i wytycznych. 

c) Konstrukcje pod mozaikę przemysłową oraz deski Jatobe należy oczyścić 
z zanieczyszczeń, w razie potrzeby usunąć zniszczone odcinki elementów 
konstrukcji i wykonać nowe.  

d) przed wykonaniem parkietu Wykonawca wykona próbę 
wilgotnościomierzem 

e) Po zakończeniu montażu parkietu pozostawić podłogę na ok. 14 dni w 
celu ustabilizowania się naprężeń powstałych w czasie montażu. 

f) Szlifować podłogę papierami o różnych grubościach i fugować 
szpachlówką elastyczną do parkietu. Zabrania się stosowania kaponu z 
trocinami do wypełniania szczelin posadzki parkietowej. 

g) , a następnie szlifować jeszcze raz papierem grubości 120. 
h) Odkurzyć i następnie pomalować, 3 razy . Stosować farby i lakiery trudno 

zapalne wg zaleceń producenta. 
i) Olistwować listwami przypodłogowymi cokolikowymi z drewna dębowego, 

kolor identyczny z kolorem parkietu o wysokości minimum 6cm. 
j) Granice parkietu z posadzkami innych typów należy zamaskować 

mosiężnymi listwami maskującymi. 
k) Przejścia rurek grzejnikowych przez podłogę sali należy zamaskować 

zaślepkami maskującymi w kolorze parkietu. 
 
 

Lakier podłogowy powinien zapewnić odpowiednią odporną na czynniki użytkowe 
powłokę zabezpieczająca drewno przed wnikaniem brudu i zawilgoceniem. 
Powłoka lakieru podłogowego nie powinna wpływać na zmianie wygładu 
posadzki. Lakier powinien być wyłącznie dopuszczony do stosowania w 
budownictwie odpowiednimi świadectwami. Należy przestrzegać zaleceń 
zdrowotnych i okresów karencyjnych wskazanych przez Państwowy Zakład 
Higieny w odniesieniu do materiałów odpowiadających normom państwowym lub 
podanych w świadectwach ITB, a odnoszących się do pomieszczeń, w któych 
wykonano wymalowania danym rodzajem lakieru. 
Lakier chemoutwardzalny należy zastosować do lakierowania parkietu jest to 
dwukomponentowy lakier nawierzchniowy do parkietu. Tworzy gruba warstwę 
lakieru o stosunkowo dobrej odporności na ścieranie, środki chemiczne i światło. 
Lakier miesza się z utwardzaczem. 
Stosować 1 warstwę lakieru podkładowego i 2 warstwy lakieru 
nawierzchniowego. Czas schnięcia lakieru w zależności od grubości warstwy i 
warunków klimatycznych  
- 60 minut przy temperaturze 23 stopni Celsjusza i 
wilgotności powietrza 50 %  
- lub 120-180 minut przy temperaturze 16 stopni 
Celsjusza i wilgotności powietrza 80 %. W skład standardowego lakieru 
podłogowego wchodzą: 
- środki wiążące ok. 10-50 % ( żywica lakiernicza), 
- środki matujące ok. 1-5 % ( kwasy krzemowe, woski), 
- rozpuszczalniki ok. 40-90 % ( często mieszanki), 
- dodatki uszlachetniające ok. 0,5-4 % ( substancje pomocnicze lakieru) np. 
środki odgazowujące, środki przeciwko korzuszeniu, przyspieszacze reakcji. 
Charakterystyka i cechy typowego lakieru chemoutwardzalnego podłogowego: 
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- dobra przyczepność, 
- odporna błona, 
- aspekty środowiskowe i ochrona pracy – formaldehydowy, dział 
rozpuszczalnik:50- 
60%, 
- wpływ lakieru na kolor drewna – naturalnie jasny, 
- główne części składowe: mocznik, _żywice alkilowe, 
- czas schnięcia 1-szej warstwy w normalnym klimacie ( + 20 stopni Celsjusza) i 
relatywnej wilgotności powietrza ( 65%) – 1-3 godz., 
- temperatura pomieszczenia w czasie pracy – min. + 15 stopni Celsjusza, 
- czas całkowitego utwardzenia – zależnie od temperatury oraz wilgotności – 8- 
14 dni. 

9.6 OBMIAR ROBÓT 
Obmiar robót określać będzie faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z 
dokumentacją projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Pozostałe zasady i warunki określania ilości robót oraz wyk. obmiarów podano w 
ST "Wymagania ogólne". 

9.7 KONTROLA JAKO ŚCI I ODBIÓR ROBÓT 

9.7.1 Kontrola jako ści 

- Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych 
materiałów. 
- Szczegółowe zasady kontroli określa pkt 6 "Wymagania ogólne". 
- Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 
- posiadają certyfikat na znak jakości bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono 
zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, 
aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu 
zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998r.(Dz.U.99/98), 
- posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z : Polską Normą lub 
aprobatą techniczną, 

9.7.2 Odbiór robót 

ODBIÓR KOŃCOWY  
robót posadzkowych obejmuje : 
- sprawdzenia z dokumentacją projektową, umową, niniejszą specyfikacją itp. 
- sprawdzenie należy dokonać na podstawie oględzin i pomiarów a w odniesieniu 
do konstrukcji podłogi na podstawie protokołu odbioru międzyfazowego i zapisów 
w dzienniku budowy. 
- sprawdzenie jakości i prawidłowości użytych materiałów na podstawie 
protokołów odbioru materiałów, 
- sprawdzenie dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót na podstawie 
zapisów w dzienniku budowy i protokołów odbiorów międzyfazowych, 
- sprawdzenie prawidłowości wykonania posadzki pod względem : 
a). wyglądu zewnętrznego, 
b). sprawdzenie połączeń posadzki ze ścianą, osadzania ościeżnic itp. 
c). sprawdzenie prawidłowości wykonania dylatacji oraz styków materiałów 
podłogi, 
d). sprawdzenie sposobu ułożenia i wykonania wentylacji podpodłogowej, 
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e). sprawdzenie wykończenia podłogi i poprawność założenia listew podłogowych 
lub cokołów(badanie należy wykonać przez oględziny). 

 

9.8 PRZEPISY ZWIĄZANE 
- PN -75/D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia. 
- PN-76/B-03001 Konstrukcje i podłoża budowli – Ogólne zasady obliczeń. 
- Katalog obowiązujących aprobat technicznych, Tom 1 i 2 ITB. 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 luty 2003 r. Dot. 
- Bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
(Dz.U.z dnia 19.03.2003 r. Nr 47,poz 401). 

 

10 Obudowy gipsowo-kartonowe 

Kod CPV 45421152-4 

10.1 .WSTĘP 

10.1.1 Przedmiot i zakres robót budowlanych 

Szczegółowa specyfikacja techniczna SST-10 „Obudowy gipsowo- 
kartonowe” ” odnosi się do wymagań technicznych dotyczących wykonania i 
odbioru robót przy obudowach gipsowo- kartonowych przewidzianych do 
wykonania  zadania w związku z zamierzeniem inwestycyjnym pn. „Przebudowa 
sali widowiskowej Centrum Sztuki Mościce przy ul. Traugutta 1, 33-101 Tarnów”, 
na działce nr 79/32 obręb 192. 

10.1.2 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru 
robót (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie, obudów z 
płyt gipsowo-kartonowych. 

10.2 ZAKRES ROBÓT OBJ ĘTYCH SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ 

 

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności mających na celu wykonanie ścian 
instalacyjnych i suchych tynków z płyt gipsowo-kartonowych na ruszcie stalowym, w tym: 

• umocowanie rusztów z systemowych kształtowników stalowych ocynkowanych, 

• umocowanie okładzin sufitowych z płyt gipsowo-kartonowych  

• poszpachlowanie i dokładne oszlifowanie spoin płyt. 

Przedmiotem opracowania jest określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów 
wykorzystywanych do powyższych robót, wymagań w zakresie robot przygotowawczych 
oraz wymagań dotyczących wykonania i odbiorów. 
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10.3   OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

 

Określenia podstawowe użyte w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi, 
odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w Ogólnej Specyfikacji (ST) 
MATERIAŁY 

10.3.1  Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów określone zostały w OST 00-00.  

Wszystkie użyte materiały powinny mieć aktualne, wymagane przepisami znaki i 
świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, określone w OST 00-00. 

10.3.2  Ściany działowe, instalacyjne i suche tynki z płyt 

gipsowo-kartonowych 

- Płyta gipsowo-kartonowa zwykła typ A wg PN-EN 520 (dawniej GKB) grubości 12,5 
mm 

Przeznaczenie 

• Płyty gipsowo-kartonowe przeznaczone do wykonywania okładzin ścian i sufitów w 
pomieszczeniach, w których wilgotność względna powietrza wynosi nie więcej niż 
70% i występują dodatnie temperatury. 

Parametry: 

• Kolor szary, niebieskie nadruki, 

• Podstawowe wymiary płyty 3000x1200x12,5 mm, 

• Produkt niepalny, zaliczany do klasy A2-s1, d0 w zakresie reakcji na ogień 
materiałów budowlanych (wg normy PN-EN 13501-1:2009 Klasyfikacja ogniowa 
wyrobów budowlanych i elementów budynków. Część 1: Klasyfikacja na podstawie 
badań reakcji na ogień.). 

 

- Płyta gipsowo-kartonowa impregnowana – o zmniejszonym stopniu wchłaniania wody 
typ H1, H2, H3 wg PN-EN 520 (dawniej GKBI) grubości 12,5 mm 

 

Przeznaczenie 

- Płyty gipsowo-kartonowe przeznaczone do wykonywania okładzin ścian i sufitów w 
pomieszczeniach o okresowo (do 10 godz.) podwyższonej wilgotności względnej 
powietrza do max. 85% – w łazienkach, toaletach itp., pod warunkiem: 

• obłożenia płyt na całej powierzchni materiałem odpornym na działanie wilgoci, np. 
płytkami glazury, przyklejonymi zaprawą klejącą (klejem) odporną na działanie 
wody i spoinowanymi również wodoodporną masą do spoinowania, 
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• glazura, zaprawa, klejąca (klej) i masa do spoinowania muszą być przydatne do 
stosowania na podłożu gipsowym, 

• zapewnienia dobrej wentylacji w pomieszczeniu, np. przez zastosowanie 
odpowiedniego wentylatora, 

• unikania stosowania płyt w ścianach zewnętrznych o niedostatecznej izolacyjności 
cieplnej. 

• płyta H1 - nasiąkliwość ≤ 5%; 

• płyta H2 - nasiąkliwość ≤ 10%; 

• płyta H3 - nasiąkliwość ≤ 25%; 

• w dokumentacji przewidziano zastosowanie płyt typu H2. 

Parametry: 

• Kolor zielony, niebieskie nadruki, 

• Podstawowe wymiary płyty 3000x1200x12,5 mm, 

• Produkt niepalny, zaliczany do klasy A2-s1, d0 w zakresie reakcji na ogień 
materiałów budowlanych (wg normy PN-EN 13501-1:2009 Klasyfikacja ogniowa 
wyrobów budowlanych i elementów budynków. Część 1: Klasyfikacja na podstawie 
badań reakcji na ogień.). 

 

- Płyta gipsowo-kartonowa ogniochronna – o zwiększonej spójności rdzenia przy 
działaniu wysokiej temperatury typ F wg PN-EN 520 (dawniej GKF) grubości 12,5 mm 

 

Przeznaczenie 

• Płyty gipsowo-kartonowe przeznaczone do wykonywania okładzin ścian i sufitów w 
miejscach, gdzie wymagana jest odporność ogniowa przegród wykonanych z ich 
użyciem lub podwyższona odporność płyt na działania wysokich temperatur, w 
pomieszczeniach, w których wilgotność względna powietrza wynosi nie więcej niż 
70% i występują dodatnie temperatury. 

Parametry: 

• Kolor różowy lub szary, czerwone opisy płyty, 

• Podstawowe wymiary płyty 3000x1200x12,5 mm, 

• Produkt niepalny, zaliczany do klasy A2-s1, d0 w zakresie reakcji na ogień 
materiałów budowlanych (wg normy PN-EN 13501-1:2009 Klasyfikacja ogniowa 
wyrobów budowlanych i elementów budynków. Część 1: Klasyfikacja na podstawie 
badań reakcji na ogień.). 

- Płyta gipsowo-kartonowa ogniochronna impregnowana FH2 (GKFI) grubości 12,5 mm 

 

Przeznaczenie 
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• Płyty gipsowo-kartonowe przeznaczone do wykonywania okładzin ścian i sufitów w 
miejscach, gdzie wymagana jest odporność ogniowa przegród wykonanych z ich 
użyciem lub podwyższona odporność płyt na działania wysokich temperatur, w 
pomieszczeniach o okresowo (do 10 godz.) podwyższonej wilgotności względnej 
powietrza do max. 85% – w łazienkach, toaletach itp., pod warunkiem: 

• obłożenia płyt na całej powierzchni materiałem odpornym na działanie wilgoci, np. 
płytkami glazury, przyklejonymi zaprawą klejącą (klejem) odporną na działanie 
wody i spoinowanymi również wodoodporną masą do spoinowania, 

• glazura, zaprawa, klejąca (klej) i masa do spoinowania muszą być przydatne do 
stosowania na podłożu gipsowym, 

• zapewnienia dobrej wentylacji w pomieszczeniu, np. przez zastosowanie 
odpowiedniego wentylatora, 

• unikania stosowania płyt w ścianach zewnętrznych o niedostatecznej izolacyjności 
cieplnej. 

Parametry: 

• Kolor zielony, czerwone opisy płyty, 

• Podstawowe wymiary płyty 3000x1200x12,5 mm, 

• Produkt niepalny, zaliczany do klasy A2-s1, d0 w zakresie reakcji na ogień 
materiałów budowlanych (wg normy PN-EN 13501-1:2009 Klasyfikacja ogniowa 
wyrobów budowlanych i elementów budynków. Część 1: Klasyfikacja na podstawie 
badań reakcji na ogień.). 

- Klej gipsowy, masa szpachlowa, gipsowa masa klejąca 

Przeznaczenie 

• Mocowanie płyt gipsowo-kartonowych do ścian wylewanych i murowanych. 

Parametry 

• Klej gipsowy do mocowania płyt gipsowo-kartonowych na zagruntowanym 
podłożu, lub: 

• masa szpachlowa w przypadku równych podłoży i klejenia całych powierzchni, lub: 

• gipsowa masa klejąca w przypadku nierównych podłoży i klejenia na placki. 

- Profile stalowe 

Przeznaczenie 

• Do wykonywania stelażu nośnego dla płyt gipsowo-kartonowych w ściankach 
działowych, instalacyjnych i okładzinach ścian. 

Parametry: 

• Kształtowniki zimno-gięte z blachy stalowej ocynkowanej, 

• Grubość blachy: 0,6 mm, 

• Profile główne: CD 60X27, szerokości 50, 75 i 100 mm, 
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• Profile pionowe i poziome U i C do stelażu szerokości 50, 75 i 100 mm, 

• Rozstaw profili pionowych wg wytycznych producenta systemu, 

• Szerokość stelażu dostosowana do wysokości i obciążeń ściany wg wytycznych 
producenta systemu 

• Grubość ściany wg wskazań na rysunkach. 

 

- Wełna mineralna 

 

Przeznaczenie 

• Wypełnienie – izolacja akustyczna w ścianach szkieletowych. 

Parametry: 

• wełna mineralna grubości 50 mm, układna w ścianach; 

• współczynnik przewodzenia ciepła 0,036 W/m2K 

• gęstość (izolacyjność akustyczna) 50kg/m3 

- Akcesoria 

Wszelkie niezbędne akcesoria dla wykonania okładzin, jak np.: 

• gipsowe masy szpachlowe przeznaczone do spoinowania płyt, 

• gipsowe masy szpachlowe przeznaczone do szpachlowania powierzchniowego, 

• taśmy spoinowe: z włókna szklanego, samoprzylepna z włókna szklanego, 
perforowana papierowa – do wzmacniania spoin między płytami gipsowo-
kartonowymi oraz spoin narożnych i obwodowych, 

• uszczelki obwodowe: polietylenowe grubości 3, 4 mm, filcowe 5 mm, z wełny 
mineralnej do 10 mm – do uszczelniania połączeń konstrukcji ze stropem i 
ścianami bocznymi, 

• aluminiowe kątowniki zabezpieczające krawędzie, 

• łączniki wzdłużne, 

• uchwyty bezpośrednie długie, 

• uchwyty bezpośrednie krótkie, 

• systemowe wkręty do mocowania płyt, 

• kołki rozporowe plastikowe, metalowe, 

• kołki szybkiego montażu, 

• kołki wstrzeliwane. 
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10.4 SPRZĘT 

 

10.4.1 Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 

 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu określone zostały w ST 

10.4.2 Sprzęt do wykonania robót 

 

Sprzęt do przygotowania i nakładania szpachli gipsowej – pojemniki i mieszadła 
mechaniczne niskoobrotowe do przygotowania masy, kielnie, szpachle i pace stalowe. 

Sprzęt do montażu ścianek – piły i pilarki do docinania płyt, miary zwijane lub składane, 
wiertarki i wkrętarki do mocowania rusztu i płyt, 

Do kontroli jakości wykonania robot – łaty 2 m do sprawdzania równości powierzchni, 
poziomnice. 

Wydajności i ilości sprzętu powinny być tak dobrane, żeby zapewnić wykonanie robot 
zgodnie z terminami ustalonymi w harmonogramie rzeczowym. 

 

10.5 TRANSPORT  

10.5.1 Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące transportu określone zostały w OST 00-00. 

10.5.2 Transport materiałów 

 

Materiały do wykonania ścianek działowych należy przewozić na paletach, w 
opakowaniach fabrycznych, dowolnymi środkami transportu, skutecznie zabezpieczone 
przed zawilgoceniem i uszkodzeniem. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 
nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robot i właściwości przewożonych 
materiałów i urządzeń. 

Załadunek i rozładunek powinien odbywać się w sposób zmechanizowany przy pomocy 
wózka widłowego o udźwigu dostosowanym do ciężaru palety lub żurawia 
wyposażonego w zawiesie z widłami. 

10.5.3 Przechowywanie i składowanie 
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Materiały systemów suchej zabudowy powinny być pakowane w sposób 
zabezpieczający je przed uszkodzeniem i zniszczeniem określony przez producenta. 

Na każdym opakowaniu wyrobów budowlanych powinna znajdować się etykieta 
zawierająca oznakowanie znakiem CE lub znakiem budowlanym, zawierająca 
wymagane prawem informacje o producencie i o spełnieniu wymagań odpowiednich 
zharmonizowanych (znak CE) lub krajowych (znak budowlany) norm i specyfikacji 
technicznych, wyszczególnione w OST 00-00. 

Dodatkowo na etykiecie powinny się znaleźć istotne informacje handlowe, w tym przede 
wszystkim: 

• nazwa, rodzaj, typ, odmiana, gatunek itp. wyrobu, umożliwiające jego 
jednoznaczną identyfikację, 

• wymiary i inne istotne parametry techniczne, 

• ilość i jednostka miary wyrobu, zawarta w opakowaniu jednostkowym i / lub 
zbiorczym, 

• datę produkcji i nr partii, oraz inne, istotne informacje o wyrobie budowlanym. 

Do wyrobów powinna być dołączona instrukcja przechowywania i stosowania 
sporządzona w języku polskim. 

Dodatkowo, do wyrobów powinny być dołączone przez producenta wszelkie inne 
dokumenty, wymagane przepisami, wyszczególnione w OST 00-00. 

Składowanie materiałów powinno odbywać się w pomieszczeniach zamkniętych i 
suchych, na poziomym i mocnym podkładzie. 

Płyty kartonowo-gipsowe powinny być pakowane w formie pakietów, układanych 
poziomo na podkładach dystansowych. 

Pierwsza płyta spełnia rolę opakowania. Każdy z pakietów jest spięty taśmą stalową. 
Wysokość składowania do pięciu pakietów jednakowej długości, jeden na drugim. 

 

10.6 WYKONANIE ROBÓT 

10.6.1 Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w OST 00-00.  

10.6.2 Warunki przyst ąpienia do robót 

• Przed przystąpieniem do wykonywania systemów suchej zabudowy powinny być 
zakończone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, 
zamurowane przebicia i bruzdy, obsadzone ościeżnice drzwiowe i okienne. 

• Zaleca się przystąpienie do wykonywania ścian i zabudów po okresie wstępnego 
osiadania i skurczów murów, tj. po upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu 
surowego. 

• Przed rozpoczęciem prac montażowych pomieszczenia powinny być oczyszczone 
z gruzu i odpadów. 
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• Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych należy wykonywać w temperaturze nie 
niższej niż +5oC pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C, 
a wilgotność względna powietrza mieści się w granicach 60-80%. 

• Pomieszczenia powinny być suche i dobrze przewietrzone. 

10.6.3 Monta ż okładzin i suchych tynków z płyt gipsowo-

kartonowych 

Przy prowadzeniu w ścianach działowych z płyt gipsowo-kartonowych instalacji 
hydraulicznych należy pamiętać, że wewnątrz profili można prowadzić jedynie cienkie 
rurki o średnicy nie większej niż połowa szerokości profilu. W przypadku prowadzenia rur 
kanalizacyjnych należy zastosować specjalną konstrukcję, tzw. ściankę instalacyjną. 

 

Montaż ścian instalacyjnych i obudów z płyt gipsowo-kartonowych 

 

• okładziny należy wykonywać zgodnie z wytycznymi producenta systemu. 

• Profile obwodowe mocować do sąsiednich elementów budowli za pomocą 
odpowiednich do danego podłoża kotew. 

• Płyty gipsowo-kartonowe mocuje się do profili stalowych systemowymi wkrętami. 

• Maksymalną wysokość ściany instalacyjnej należy określać zgodnie z wytycznymi 
dostawcy systemu. 

• Przy stosowaniu płyt o długości mniejszej niż wysokość pomieszczenia, styki 
poziome rozmieszczać z przesunięciem co najmniej 40 cm w sąsiadujących 
pasach płyt, 

• Wysokość docinanych fragmentów płyt nie powinna być mniejsza, niż 30 cm. 

• Jeżeli okładzina gipsowo-kartonowa ścian ma być dwuwarstwowa, to drugą 
warstwę płyt należy mocować mijankowo w stosunku do pierwszej warstwy, 
przesuwając ją o jeden rozstaw między nośnymi elementami rusztu. 

• Od strony pomieszczeń o podwyższonej wilgotności powietrza należy stosować 
płyty H2 (GKBI), także w wewnętrznej warstwie płyt przy pokryciu 
dwuwarstwowym. 

• Płyty mocować do konstrukcji pionowo z zachowaniem odstępu od podłoża o 
szerokości około 1cm. pod stropem należy pozostawić 5 mm szczelinę 
umożliwiającą kompensację drgań i ugięć stropu. Wypełnia się ją kitem 
elastycznym na etapie szpachlowania spoin. Płyt nie przykręca się do profili UW 
mocowanych do stropów. 

• Zbrojenie połączeń płyt wykonuje się taśmą papierową lub z włókna szklanego w 
trzech cyklach: wypełnienie spoin masą szpachlową i wciśnięcie taśmy zbrojącej a 
po związaniu pierwszej warstwy nałożenie tej samej masy szpachlowej na 
szerszej powierzchni i na wyschniętą spoinę nałożenie masy szpachlowej 
nawierzchniowej, stanowiącej podkład pod farbę. 
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• Po zaschnięciu nałożonej masy szpachlowej spoiny należy starannie 
przeszlifować, dla uzyskania jednolitej płaszczyzny z płytami gipsowo-
kartonowymi. 

• Na narożnikach wypukłych stosować metalowe, systemowe profile narożne do 
tego przewidziane. 

• Dla ścian instalacyjnych zasadniczo stosowane jest płytowanie dwuwarstwowe, 
jedynie ściany, które nie muszą przenosić obciążeń z urządzeń sanitarnych i nie 
będą wykańczane płytkami ceramicznymi mogą mieć płytowanie jednowarstwowe. 

• Od strony pomieszczeń o podwyższonej wilgotności powietrza należy stosować 
płyty H2 (GKBI) w obydwu warstwach. 

• Przy montażu urządzeń sanitarnych należy stosować specjalne stelaże 
montażowe, które przejmują dużą część obciążeń zmniejszając odkształcenia 
ściany. Stelaże montuje się do konstrukcji nośnej ściany, a po zapłytowaniu jednej 
strony (tej od strony armatury) można przystąpić do montażu instalacji 
sanitarnych. Mocowanie rur do stelaży za pomocą obejm i uchwytów z 
podkładkami z gumy zmniejsza przenoszenie dźwięków od armatury. 

• Rury z zimną wodą muszą być zaizolowane dla uniknięcia roszenia. Stosowanie 
izolacji z wełny mineralnej zalecane jest też na całej powierzchni wewnętrznej, po 
obu stronach ściany instalacyjnej. 

• W przypadku instalacji hydraulicznych prowadzonych po wierzchu ścian 
konstrukcyjnych można wykonać ściankę osłonową kryjącą rury, bazując na 
systemowej konstrukcji okładziny ściennej dla rur o średnicy nie większej niż 90 
mm, lub ścianki instalacyjnej dla dowolnych średnic. Wysokość takiej ścianki może 
być równa wysokości pomieszczenia lub mniejsza. W drugim przypadku 
zwieńczeniem od góry będzie półka. Pokryciem takiej konstrukcji powinna być 
podwójna warstwa płyty. 

10.6.4 Jakość wykonania i tolerancje 

• Powierzchnie suchych tynków z sąsiednim wykończeniem innymi okładzinami 
muszą stanowić jedną płaszczyznę. 

• Ściana wykończona suchym tynkiem, obudowa i ściana działowa musi być czysta i 
prosta, bez wybrzuszeń, zadrapań itp. 

• Do montażu należy używać jedynie elementów pełnowartościowych. 

• Wielkości płyt używanych do montażu muszą być tak dobrane, aby uniknąć 
wykonywania połączeń tuż przy ścianie. 

• Odchylenia powierzchni od płaszczyzny i krawędzi od linii prostej - nie większa niż 
2 mm i w liczbie nie większej niż 2 szt. na całej długości łaty kontrolnej 2 m. 

• Odchylenia powierzchni i krawędzi od kierunku pionowego - nie większe niż 1,5 
mm i ogółem nie więcej niż 3 mm w pomieszczeniach do 3,5 m wysokości oraz nie 
więcej niż 4 mm w pomieszczeniach powyżej 3,5 m wysokości. 

• Odchylenia powierzchni i krawędzi od poziomu – nie większe niż 2 mm i ogółem 
nie większej niż 3 mm na całej powierzchni ograniczonej ścianami, belkami itp. 
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• Odchylenie przecinających się płaszczyzn od kąta przewidzianego w projekcie – 
nie większa niż 2 mm na całej długości łaty kontrolnej 2 m. 

W projekcie mogą być podane przez Projektanta inne tolerancje i odchyłki. Wartości 
tolerancji i odchyłek określone w dokumentacji projektowej są wiążące dla Wykonawcy 
robót. 

10.7  KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

10.7.1 6.1 Ogólne zasady kontroli jako ści robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji (ST) 00-00. 

10.7.2  Badania w czasie wykonywania prac 

Częstotliwość oraz zakres badań materiałów powinna być zgodna z normami. 
Dostarczone na plac budowy materiały należy kontrolować pod względem ich jakości. 
Zasady kontroli powinien ustalić Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem 
nadzoru. 

Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają 
zaświadczenia o jakości wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu właściwości 
technicznych na podstawie badań doraźnych. 

Badania w czasie wykonywania robot w szczególności powinny dotyczyć sprawdzenia 
materiałów: 

• narożniki i krawędzie (czy nie ma uszkodzeń), 

• wymiary (zgodnie z tolerancją), 

• wilgotność i nasiąkliwość płyt gipsowo-kartonowych, 

• obciążenie na zginanie niszczące lub ugięcia płyt, 

• występowanie uszkodzeń powłoki cynkowej elementów stalowych. 

Wyniki badań płyt gipsowo-kartonowych i innych materiałów powinny być wpisywane do 
dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru. 

W czasie prowadzonych prac wykonawca na bieżąco sprawdza i kontroluje: 

• rozstaw i mocowanie elementów rusztu, 

• układ i prostoliniowość złączy płyt 

• zachowanie pionu i równości płyt. 

Wszelkie odstępstwa od dokumentacji technicznej oraz od kart technicznych producenta 
powinny być udokumentowane zapisem w dzienniku budowy potwierdzonym przez 
Inspektora Nadzoru oraz dostawcę technologii. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu obejmuje: 

• rozstaw i mocowanie elementów rusztu, 

• wypełnienie z wełny mineralnej, 
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• rozstaw wkrętów mocujących płyty 

• układ i prostoliniowość złączy płyt. 

10.7.3 Badania w czasie odbioru robót 

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały 
wszystkie wymagania dotyczące wykonanych robót, w szczególności w zakresie: 

• zgodności z dokumentacją projektową, ST i wprowadzonymi zmianami, które 
naniesiono w dokumentacji powykonawczej, 

• jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

• prawidłowość zamocowania płyt, ich wykończenia na stykach, narożach i 
obrzeżach, 

• sprawdzenie zachowania równości i pionowości lub zaprojektowanej pochyłości 
powierzchni okładzin ścian, 

• sprawdzenie równości powierzchni przeprowadza się przykładając w dowolnych 
miejscach i kierunkach 2-metrową łatę. Nierówności nie powinny przekraczać 
wartości określonych w projekcie. 

Generalną zasadą odbioru robot powinien być brak widoczności wad wykonanych robot 
(przede wszystkim nierówności i zwichrowań płyt) w oświetleniu istniejącym docelowo w 
kontrolowanym pomieszczeniu. Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami 
podanymi w pkt. 5.4, wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora 
nadzoru. 

 

10.8  PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT 

10.8.1 Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót 

 

Przedmiaru i obmiaru ilości robót dokonuje się zgodnie z zasadami podanymi w Ogólnej 
Specyfikacji (OST) 00-00. 

Prowadzenie szczegółowych obmiarów robót jest niezbędne tylko dla prac, które 
zgodnie z zapisami umowy rozliczane będą na podstawie cen jednostkowych i ilości 
rzeczywiście wykonanych robót i do nich się odnoszą wszystkie ustalenia niniejszego 
punktu. 

Dla umów ryczałtowych obmiar sprowadza się jedynie do szacunkowego określenia 
zaawansowania robót dla potrzeb wystawienia przejściowej faktury. 

10.8.2 Szczegółowe zasady okre ślania ilo ści robót 

 

Wykonanie ścianek i okładzin obmierza się w metrach kwadratowych powierzchni. 
Wymiary powierzchni przyjmuje się w świetle surowych murów. Z obliczonej powierzchni 
potrąca się powierzchnie otworów, słupów, pilastrów itp. większe od 1 m2. 
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Wielkości obmiarowe określa się na podstawie dokumentacji projektowej z 
uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w 
naturze. 

10.9  ODBIÓR ROBÓT 

 

Odbioru robót dokonuje się zgodnie z ogólnymi zasadami podanymi w Ogólnej 
Specyfikacji (OST) 00-00. 

10.9.1 Zgodno ść robót z dokumentacj ą 

 

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora 
nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych 
tolerancji) wg pkt. 6 ST dały pozytywny wynik. 

10.9.2 Odbiór cz ęściowy 

 

Odbioru częściowego robót dokonuje się zgodnie z ogólnymi zasadami podanymi w 
Ogólnej Specyfikacji (OST) 00-00. 

10.9.3 Odbiór ostateczny (ko ńcowy) 

 

Odbioru końcowego robót dokonuje się zgodnie z ogólnymi zasadami podanymi w 
Ogólnej Specyfikacji (OST) 00-00. 

Szczegółowe zasady odbioru końcowego 

W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi dokumentami, 
przeprowadzić badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.3. niniejszej ST, 
porównać je z wymaganiami podanymi w pkt. 5.4 oraz dokonać oceny wizualnej. 
Podłoża pod posadzki budynku powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są 
pozytywne, a dostarczone przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod 
względem merytorycznym. Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny roboty nie 
powinny być przyjęte. W takim wypadku należy przyjąć jedno z następujących 
rozwiązań: 

• jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności z 
wymaganiami określonymi w ST. i przedstawić roboty ponownie do odbioru, 

• jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika, nie 
uniemożliwiają wykonania posadzek oraz nie ograniczają ich trwałości, 
zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z 
jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń 
umownych, 

• w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca 
zobowiązany jest usunąć wadliwie wykonane roboty, wykonać je ponownie i 
powtórnie zgłosić do odbioru. 
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W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich 
uzupełnieniu. Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez 
przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy. Protokół powinien zawierać: 

• ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 

• ocenę wyników badań,  

• wykaz wad i usterek ze wskazaniem terminu i sposobu ich usunięcia, 

• stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót z zamówieniem. 

Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego 
pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. 

 

10.9.4 Odbiór po upływie okresu r ękojmi i gwarancji 

 

Odbioru robót po upływie okresu rękojmi i gwarancji dokonuje się zgodnie z ogólnymi 
zasadami podanymi w Ogólnej Specyfikacji (OST) 00-00, z uwzględnieniem zasad 
opisanych w pkt. „Odbiór ostateczny (końcowy)”. 

 

10.10  ROZLICZENIE ROBÓT 

 

Ogólne zasady rozliczenia robót i płatności za ich wykonanie podane są w Ogólnej 
Specyfikacji (OST) 00-00. 

Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robot stanowi 
wartość tych robot obliczona na podstawie szczegółowych ustaleń umownych. 

Cena 1 m2 ściany działowej, instalacyjnej i okładzin z płyt g-k obejmuje następujące 
roboty: 

• przygotowanie stanowiska roboczego, 

• dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 

• ustawienie, przestawianie i rozbiórkę niezbędnych rusztowań i pomostów, 

• przygotowanie podłoża, 

• wyznaczenie przebiegu ścian na podłożu, 

• ustawienie i umocowanie rusztu z kształtowników systemowych, 

• umocowanie wkrętami płyt gipsowo-kartonowych, 

• wypełnienie i przeszlifowanie spoin płyt, 

• przyklejenie tapety z flizeliny na powierzchni ścian, 

• uporządkowanie miejsca wykonywania robót, 
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• usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów, 

• likwidację stanowiska roboczego, 

• utylizację opakowań i resztek materiałów zgodnie ze wskazaniami ich 
producentów, 

• koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko. 

 

10.11 DOKUMENTY ODNIESIENIA 

 

Podstawowymi dokumentami odniesienia jest dokumentacja projektowa, opisująca 
przedmiot zamówienia na wykonanie robót budowlanych. Zawartość i układ 
dokumentacji projektowej przedstawiono w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST) 00-
00. 

Pozostałe dokumenty: 

Ustawy  

Wykaz podstawowych ustaw zawarto w OST 00-00. 

Rozporz ądzenia  

Wykaz podstawowych rozporządzeń zawarto w OST 00-00. 

Normy  

 

• PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy 
odbiorze. 

• PN-EN 520:2006 Płyty gipsowo-kartonowe. Definicje, wymagania i metody badań. 

• PN-EN 14195:2006 Elementy szkieletowej konstrukcji metalowej do stosowania z 
płytami gipsowo-kartonowymi. Definicje, wymagania i metody badań. 

• PN-EN 14566:2009 Łączniki mechaniczne do konstrukcji z płyt gipsowo-
kartonowych -- Definicje, wymagania i metody badań. 

• PN-EN 14353:2009 Metalowe narożniki i profile specjalne do stosowania z płytami 
gipsowo-kartonowymi -- Definicje, wymagania i metody badań. 

• PN-EN 13963:2005 Materiały łączące do płyt gipsowo-kartonowych. Definicje, 
wymagania i metody badań. 

• PN-EN 14496:2006 Kleje gipsowe do płyt zespolonych stosowanych w izolacji 
cieplnej/akustycznej oraz do płyt gipsowo-kartonowych. Definicje, wymagania i 
metody badań. 

• PN-EN 14566:2008 Łączniki mechaniczne do systemów płyt gipsowo-
kartonowych. Definicje, wymagania i metody badań. 

• PN-EN 13963:2008 Materiały do spoinowania płyt gipsowo-kartonowych. Definicje, 
wymagania i metody badań. 
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• PN-78/H-93461.26 Kształtowniki stalowe gięte na zimno otwarte określonego 
przeznaczenia. Kształtowniki typu U na szkielety ścian działowych. 

• PN-78/H-93461.27 Kształtowniki stalowe gięte na zimno otwarte określonego 
przeznaczenia. Kształtowniki typu C na szkielety ścian działowych. 

Inne dokumenty  

 

• Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych wyd. Instytutu 
Techniki Budowlanej: 

o Zeszyt nr 417/2006 – Lekkie ściany działowe. 

• Instrukcje i aprobaty techniczne producenta i dostawcy materiałów. 

 

11 MEBLE I WYPOSAŻENIE  

KOD CPV 39100000-3 różne meble i wyposażenie 

11.1 WSTĘP 
Szczegółowa specyfikacja techniczna SST-11 „MEBLE I WYPOSA ŻENIE ” 
odnosi się do wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót przy 
montażu wyposażenia przewidzianego do wykonania  zadania w związku z 
zamierzeniem inwestycyjnym pn. „Przebudowa sali widowiskowej Centrum Sztuki 
Mościce przy ul. Traugutta 1, 33-101 Tarnów”, na działce nr 79/32 obręb 192. 
 
. 

11.2 ZAKRES STOSOWANIA SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

11.3 ZAKRES ROBÓT OBJ ĘTYCH SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności 
umożliwiające i mające na celu wyposażenie  budynku tzn montaż El. 
wyposażenia.: 
- montaż foteli o szerokości w osiach podłokietników 58cm 
- montaż foteli o szerokości w osiach podłokietników 54cm 
- montaż foteli o szerokości w osiach podłokietników 52cm 
- montaż foteli strapontenów wg. branży architektura 
- montaż sztankietów wg. branży mechanika sceny 
- montaż opraw oświetleniowych wg branży elektrycznej 
- montaż paneli oraz banerów akustycznych 
- montaż pozostałycha elementów wyposażenia wg. opisu Architektury 
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11.4 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE ROBÓT 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, stosowanych 
materiałów oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, Specyfikacją 
techniczną i poleceniami Inżyniera. 
Montaż foteli na sali  należy zlecić wykonawcy mającemu odpowiednie 
doświadczenie w realizacji ww. robót. 
Przed przystąpieniem do montażu , siedzisk, mebli wolnostojących Wykonawca 
zobowiązany jest do opracowania na własny koszt oraz do przedstawienia do 
akceptacji Inżyniera następującej dokumentacji wykonawczej: 
- projektów warsztatowych i  montażowych  w.w. wyposażenia, dla 
poszczególnych pomieszczeń, 
- projektów organizacji i harmonogramu dostaw. 
Wykonawca zapewni nadzór i koordynacje projektu ze strony przedstawiciela 
producenta siedzisk audytoryjnych i regałów jezdnych w trakcie montażu. 

11.5 MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano 
w ST-00 „Wymagania Ogólne”. 
 
 
 

11.6 OGÓLE WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE SPRZĘTU 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00 „Wymagania Ogólne” . 

11.6.1 Sprzęt do wykonywania robót 

Roboty można wykonywać przy użyciu sprzętu zgodnie z zaleceniami producenta. 

11.7 TRANSPORT 

11.7.1 Ogólne wymagania dotycz ące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Specyfikacji Technicznej ST-
00 „Wymagania Ogólne”. 
Wykonawca w porozumieniu z Inwestorem powinien zapewnić dojazd samochodu 
na teren budowy,  Przewożone ładunki należy zabezpieczyć przed spadaniem na 
trasie przejazdu. 

11.7.2 Transport i składowanie  

Wyposażenie i elementy do wyposażenia mogą być przewożone jedynie środkami 
transportu przystosowanymi do tego celu , zabezpieczające je przed 
uszkodzeniami. 
Należy je umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć 
przed spadaniem, przesuwaniem lub uszkodzeniem. Meble i ich elementy powinny 
być pakowane  w folii, drewna, tektury i styropian. Naroża należy zabezpieczyć 
przed uszkodzeniami mechanicznymi i zniszczeniem powłok i blatów. 
Warunki przechowywania elementów profili, łączników i elementów pomocniczych 
powinny zapewniać stałą gotowość ich użycia. Wyposażenie powinno być 
przechowywane w pomieszczeniach krytych , zamkniętych  zapewniających 
temperaturę powyżej +5 ºC.  
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11.8 WYKONANIE ROBÓT 

11.8.1 Ogólne zasady wykonywania robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót  podano w specyfikacji ST-00 
„Wymagania Ogólne” . 
Uwaga: Po dokonaniu demontażu wyposażenia Sali oraz osprzetu elektrycznego, 
Wykonawca zobowiązany jest do przekazania protokularnego Zamawiającemu 
wskazanych przez Zamawiającego zdemontowanych elementów oraz  do złożenia 
ich w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.  
Montaż mebli powinien odbywać się zgodnie z projektem aranżacji wnętrz  i 
przepisami obowiązującymi w chwili składania oferty. Wykonawca przed 
przystąpieniem do robót montażowych foteli i wyposażenia powinien opracować i 
przedstawić do akceptacji Inżyniera projekt montażowy zgodny z instrukcją 
producenta. 

11.8.2 Warunki przyst ąpienia do robót monta żu wyposa żenia  

Przed przystąpieniem do wyposażenia pomieszczeń wszystkie roboty budowlane 
powinny ukończone i odebrane tj. ściany pomalowane, zainstalowane wszystkie 
elementy instalacyjne, ułożone podłogi. Pomieszczenia powinny być suche i 
dobrze przewietrzane. 

11.9 KONTROLA JAKO ŚCI 

11.9.1 Ogólne zasady kontroli jako ści 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00 „Wymagania Ogólne”  

11.10 KONTROLA JAKO ŚCI DOSTARCZONEGO WYPOSAŻENIA I 
MEBLI 

Dostarczone na budowę wyposażenie powinno być sprawdzone pod względem: 
zgodności z projektem i specyfikacją producenta. Do każdej partii dostarczonych 
elementów  i akcesoriów powinno być dołączone przez producenta zaświadczenie 
o jakości stwierdzające, że odpowiadają one wymaganiom technicznym, podanym 
w odpowiednich świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie.  
Przed rozpoczęciem montażu siedzisk w sali  należy dokonać odbioru elementów 
budynku, do których mocowane będą siedziska i wyposażenie. 
 

11.11 KONTROLA JAKO ŚCI FOTELI NA SALI 
• zgodność zamontowanych siedzisk z dokumentacją projektową, 
• atesty, certyfikaty, świadectwa dopuszczenia, itp. 
• rodzaj zastosowanych materiałów, 
• prawidłowość zamontowania siedzisk i wyposażenia, 
• kompletność i prawidłowość wykonania zamocowań w podłożu, 
• działania okuć ruchomych, 
• wizualnej ocenie stanu technicznego zamontowanych mebli, 
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11.12  OBMIAR ROBÓT 

11.12.1 Ogólne zasady obmiaru 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w Specyfikacji Technicznej ST-00 
„Wymagania ogólne” . 

11.12.2 Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiaru jest: 
1 szt. Dostarczonych mebli i wyposażenia 
Jednostką obmiaru elementów wyposażenia jest: 
1 szt. Dostarczonego wyposażenia 

11.13  ODBIÓR ROBÓT 

11.13.1 Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 
 
Podstawę do odbioru robót powinny stanowić następujące dokumenty: 
• dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 

wykonywania robót, 
• szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w 

trakcie wykonywania robót, 
• dziennik budowy i książki obmiarów , 
• zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 
• protokóły odbiorów robót ulegających zakryciu i odbiorów częściowych,, 
• instrukcje producenta dotyczące zastosowanych materiałów , 
• wyniki badań, pomiarów i ekspertyz technicznych w przypadku, gdy były 

wykonywane przed odbiorem budynku. 
 

11.14  PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w ST-00 „Wymagania 
Ogólne”  

11.15  ZASADY ROZLICZENIA I PŁATNO ŚCI 
Rozliczenie zostanie dokonane jednorazowo lub etapami zgodnie z ustaleniami 
zawartymi w Umowie. 
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 11.12 

11.16  CENA JEDNOSTKOWA DOSTARCZONEGO I 
ZAMONTOWANEGO WYPOSAŻENIA OBEJMUJE: 

• dostarczenie mebli  i sprzętu na stanowisko pracy 
• przygotowanie oraz likwidacja stanowiska roboczego, 
• pomiary konstrukcji budowlanych, niezbędnych do wykonania projektu 

montażowego siedzisk  
• montaż wyposażenia, 
• wykonanie pomiarów i badań wg Dokumentacji Projektowej i niniejszej 

specyfikacji technicznej, 
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• montaż siedzisk zgodnie z projektem i wymaganiami zawartymi w 
specyfikacji, obejmujący całość prac tj.: montaż poszczególnych 
elementów, połączenie z podłożem, itp. 

• uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów 
• wykonanie projektu organizacji montażu  i harmonogramu robót, 
• oczyszczenie mebli z kurzu i brudu, 

11.17  PRZEPISY ZWIĄZANE 
Norma ISO (Seria 9000, 9001, 9003 i 9004)  
Aprobaty Techniczne ITB na w/w wyroby. 
Dziennik Ustaw nr 02.75.690 § 239 

 

12 PODŁOGI PODNIESIONE 

Kod CPV:   45432120-1 Instalowanie nawierzchni podłogowych 

12.1 WSTĘP 
Szczegółowa specyfikacja techniczna SST-12 „Podłogi podniesione ” odnosi się 
do wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót przy podłogach 
podniesionych przewidzianych do wykonania  zadania w związku z zamierzeniem 
inwestycyjnym pn. „Przebudowa sali widowiskowej Centrum Sztuki Mościce przy 
ul. Traugutta 1, 33-101 Tarnów”, na działce nr 79/32 obręb 192. 
 

12.2 PRZEDMIOT I ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH 
Przedmiotem robót budowlanych jest wykonanie podłogi podniesionej w systemie 
lekkich podestów wp. Tim-ex w górnej części widowni Sali widowiskowej 

 
  
 

12.3 ZAKRES ROBÓT OBJ ĘTYCH SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ 
 

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności mających na celu wykonanie podłóg 
podniesionych, w tym: 
− przygotowanie podłoża, czyszczenie i odkurzanie, gruntowanie, 
− ustawienie i regulacja konstrukcji wsporczej, 
− ułożenie płyt podłogi podniesionej. 
Przedmiotem opracowania jest określenie wymagań odnośnie właściwości 
materiałów wykorzystywanych do powyższych robót, wymagań w zakresie robot 
przygotowawczych oraz wymagań dotyczących wykonania i odbiorów posadzek. 

12.4 OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
 
Określenia podstawowe użyte w niniejszej specyfikacji są zgodne z 
obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w 
Ogólnej Specyfikacji (OST) 00-00 
Pozostałe określenia podstawowe: 
posadzka – wierzchnia warstwa stropu stanowiąca wykończenie jego 
powierzchni 
podłoga – wykończenie poziomej przegrody konstrukcji nadające jej wymagane 
właściwości użytkowe, 
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konstrukcja podłogi – układ warstw złożony z podłoża, izolacji 
przeciwwilgociowej lub paroszczelnej, izolacji przeciwdźwiękowej lub izolacji 
cieplnej oraz rożnych warstw: rozdzielczej, adhezyjnej, wyrównawczej, 
wygładzającej, wyrównawczej, podkładu podłogowego i posadzki, 
podło że – element konstrukcji budynku, na którym wykonana jest podłoga, 
warstwa rozdzielcza – warstwa uniemożliwiająca kontakt z podłożem, 
warstwa adhezyjna – warstwa zwiększająca przyczepność do podłoża, 
warstwa wyrównawcza – warstwa wykonana w celu wyeliminowania 
nierówności lub różnic poziomów powierzchni podłoża, 
albo w celu wbudowania przewodów, rur lub innych elementów, 
podkład podłogowy – warstwa z materiałów podkładowych wykonana na 
budowie bezpośrednio na podłożu lub na warstwach pośrednich lub izolujących 
w celu: uzyskania odpowiedniego poziomu, ułożenia posadzki, stanowienia 
posadzki, 
szczeliny dylatacyjne – wykonane między dwiema częściami budynku lub 
między polami podkładu, pozwalające na akomodację ich odkształceń lub 
wzajemnych ruchów. Stosowane są w miejscach dylatacji konstrukcji budynku 
oraz dodatkowo w miejscach wymagających wyeliminowania szkodliwego 
wpływu rozszerzalności cieplnej i pęcznienia wyrobów, 
szczeliny izolacyjne – stosowane są w celu oddzielenia podłogi od innych 
elementów konstrukcji obiektu, albo oddzielenia konstrukcji podłogi od podłoża 
lub posadzki od podkładu. Warstwa izolacyjna w konstrukcji podłogi stanowi 
jednocześnie szczelinę izolacyjną. Szczeliny izolacyjne stosowane są także w 
miejscach zmiany grubości podkładu oraz w miejscach styku rożnych konstrukcji 
podłóg, 
szczeliny przeciwskurczowe – wykonane na części grubości podkładu w celu 
wymuszenia przewidzianego rozmieszczenia rys skurczowych lub przeniesienia 
odkształceń spowodowanych skurczem. Szczeliny przeciwskurczowe stosuje się 
w podkładach z zaprawy cementowej i betonowych. Dzielą one podkład na pola 
o powierzchni nie większej niż 36 m2, przy długości boku prostokąta nie większej 
niż 6 m. Szczeliny przeciwskurczowe w podkładzie cementowym są wykonywane 
jako nacięcia o głębokości około 1/3 grubości podkładu. 
wykładzina – suche pokrycie dowolnej wewnętrznej powierzchni budynku. 
okładzina – pionowe lub prawie pionowe, nienośne pokrycie konstrukcji. 

12.5 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE ROBÓT 
 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 00-00. 
Wykonawca jest zobowiązany do wykonania skoordynowanej z innymi branżami 
dokumentacji warsztatowej podłogi i uzyskać jej akceptację u architekta. 
Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia wymaganych polskich atestów i 
dopuszczeń dla stosowanego materiału. 

12.6 MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów określone zostały w OST 00-00.  
Wszystkie użyte materiały powinny mieć aktualne, wymagane przepisami znaki i 
świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, określone w ST 00-00. 
Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia 3 kompletów uchwytów i 
akcesoriów do montażu i demontażu płyt. 
Podłogi podniesione 
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Wykonanie podłogi podniesionej o zróżnicowanej wysokości górnej części 
widowni widowni w sali głównej,– układ amfiteatralny podestów. 
− konstrukcja nośna:   
− ruszt stalowy wykonany z profilu C40/40/2 mm, wsparty na słupkach  

stalowych o regulowanej wysokości, ustawionych w module 60 x 90 cm, 
klejonych do podłoża; ostatni stopień audytorium o wysokości 120 cm – ruszt 
stalowy C40/40/2 mm wsparty na słupkach ustawionych w module 60 x 60 
cm;  

− płyty podłogowe: z gipsu integralnego typu FHB 32, obustronnie   
impregnowane, o wymiarach 600 x 1200 x 32 mm i  gęstości 1500 kg/m3, 
łączone na „pióro-wpust” i klejone.  

− zabudowy pionowe: z gipsu integralnego typu FHB 32.  
− Parametry  techniczne: 
− klasa obciążenia płyt (wg  PN-EN 13213: 2002)        5 A (5 kN) 
− • reakcja na ogień (wg PN-EN 13501-1:2002)    A1 

(materiał niepalny) 
− • klasa odporności ogniowej (wg PN-EN 13501-2:2002)  REI 60 
− produkt naturalny - spełnia wszystkie wymagania niezbędne przy ubieganiu 

się o uzyskanie ekologicznego certyfikatu LEED (Leadership in Energy and 
Environmental Design) dla realizowanych obiektów. 

− wymagania przeciwpożarowe – wg projektu posadzki. 
 
 

12.7 SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu określone zostały w ST 00-00. 
Sprzęt do wykonania podło ży pod posadzki 
 
Sprzęt do przygotowania powierzchni podłoża – młotki, szczotki druciane, 
odkurzacze przemysłowe, urządzenia do mycia hydrodynamicznego, urządzenia 
do czyszczenia strumieniowo-ściernego, przyrządy do badania wytrzymałości 
podłoża, 
Sprzęt do układania płyt – elektronarzędzia do mocowania podpór i montażu 
rusztów, ręczne narzędzia do przenoszenia i układania płyt. 
Do kontroli jakości wykonania posadzek – łaty dług. 2 m do sprawdzania 
równości powierzchni, poziomnice. 
Wydajności i ilości sprzętu powinny być tak dobrane, żeby zapewnić wykonanie 
robot zgodnie z terminami ustalonymi w harmonogramie rzeczowym. 
 

12.8 TRANSPORT  
 
Wymagania ogólne 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu określone zostały w OST 00-00. 
 
Transport i składowanie 
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Materiały do wykonania posadzek należy przewozić na paletach, w 
opakowaniach fabrycznych, dowolnymi środkami transportu, skutecznie 
zabezpieczone przed zawilgoceniem i uszkodzeniem. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, 
które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robot i właściwości 
przewożonych materiałów i urządzeń. 
Załadunek i rozładunek powinien odbywać się w sposób zmechanizowany przy 
pomocy wózka widłowego o udźwigu dostosowanym do ciężaru palety lub 
żurawia wyposażonego w zawiesie z widłami. 
Elementy podłóg podniesionych powinny być pakowane w sposób 
zabezpieczający je przed uszkodzeniem i zniszczeniem określony przez 
producenta. 
Na każdym opakowaniu wyrobów budowlanych powinna znajdować się etykieta 
zawierająca oznakowanie znakiem CE lub znakiem budowlanym, zawierająca 
wymagane prawem informacje o producencie i o spełnieniu wymagań 
odpowiednich zharmonizowanych (znak CE) lub krajowych (znak budowlany) 
norm i specyfikacji technicznych, wyszczególnione w OST 00-00. 
Dodatkowo na etykiecie powinny się znaleźć istotne informacje handlowe, w tym 
przede wszystkim: 
− nazwa, rodzaj, typ, odmiana, gatunek itp. wyrobu, umożliwiające jego 

jednoznaczną identyfikację, 
− wymiary i inne istotne parametry techniczne, 
− ilość i jednostka miary wyrobu, zawarta w opakowaniu jednostkowym i / lub 

zbiorczym, 
− datę produkcji i nr partii, 
oraz inne, istotne informacje o wyrobie budowlanym. 
Do wyrobów powinna być dołączona instrukcja przechowywania i stosowania 
sporządzona w języku polskim. 
Dodatkowo, do wyrobów powinny być dołączone przez producenta wszelkie inne 
dokumenty, wymagane przepisami, wyszczególnione w OST 00-00. 
Materiały winny być przechowywane w pomieszczeniach (obiektach) 
zabezpieczonych przed zmiennych działaniem warunków atmosferycznych (np. 
wiaty, magazyny przyobiektowe), w warunkach zgodnych z instrukcją 
producenta. Zaleca się składowanie w jednostkach ładunkowych. 

 
12.9 WYKONANIE ROBÓT 

Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w ST 00-00.  
Warunki przyst ąpienia do robót 
 
− Przed przystąpieniem do wykonywania posadzki w obszarze roboczym 

powinny być zakończone wszystkie roboty stanu surowego, roboty 
instalacyjne, zwłaszcza podposadzkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, 
obsadzone wpusty, przepusty itp. elementy. 

− Wszelkie prace z sufitami oraz ściany mają być gotowe, zamontowane mają 
być również drzwi. Pomieszczenia mają być czyste i odpowiednio ogrzane. 

− Należy pozostawić do wykonania tylko ostatnie końcowe malowanie. 
− Do układania posadzek można przystąpić po zakończeniu wykonania 

podłoży, ich odbiorze technicznym i osiągnięciu przez podłoża właściwej 
wytrzymałości i wilgotności, umożliwiającej rozpoczęcie robót posadzkowych. 
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− Podłoże z betonu konstrukcyjnego musi być równe (odchyłki zgodnie z 
Polskimi Normami), niepylące, niezaoliwione, czyste (wolne od pozostałości 
po innych pracach budowlanych) 

− Wytrzymałość na ściskanie podłoża nie powinna być mniejsza niż 20 MPa. w 
przypadku mniejszych wartości należy przeprowadzić konsultacje i pomiary 
oraz zastosować mostek gruntujący na bazie epoksydów. 

− Wilgotność podłoża nie powinna przekraczać 4,5%, czas od wykonania 
jastrychu nie powinien być krótszy niż 28 dni 

− Płyta podłoża powinna być właściwie zdylatowana. 
− Powyższe parametry podlegają odbiorowi przed rozpoczęciem prac z wpisem 

do dziennika budowy. 
− W razie konieczności należy usunąć z podłoży mleczko cementowe poprzez 

śrutowanie lub szlifowanie. 
− Po powyższych pracach podłoże należy odkurzyć za pomocą odkurzacza 

przemysłowego i usunąć wszelkie luźne cząstki. 
− Przed rozpoczęciem robot podłoże betonowe (zatarta płyta stropowa) 

powinna być zabezpieczona preparatem wiążącym drobiny pyłu betonowego i 
poprawiającego elektrostatyczne właściwości betonu. 

− Istotną sprawą jest zastosowanie odpowiedniego gruntu penetrującego, nie 
pozostawiającego na powierzchni zewnętrznej warstwy, eliminującego 
niebezpieczeństwo odklejenia się wsporników od podłoża wraz z warstwą 
gruntu. 

− Przed wykonaniem zabezpieczenia podłoża, szczeliny dylatacyjne w 
podłodze uszczelnić kitem trwale plastycznym (zamknięcie podpodłogowej 
strefy wentylowanej). Fizyczne właściwości kitu w styku z preparatem nie 
mogą ulegać zmianie. 
 

Ogólne warunki wykonania podło ży 
 

− Dla każdego typu podłogi podniesionej Wykonawca zobowiązany jest do 
ścisłego przestrzegania instrukcji producenta stosowanych materiałów. 

− Należy zastosować wszelkie środki zabezpieczające płyty podłóg przed 
zamoczeniem lub zawilgoceniem w czasie transportu, przechowywania i 
montażu. 

− Montaż podłóg powinien być prowadzony w temperaturze dodatniej.  
 

Podłogi podniesione 
 
− Do montażu należy używać jedynie elementów pełnowartościowych. 
− Ustawienie konstrukcji nośnej podłogi musi nastąpić przed przystąpieniem do 

układania jakichkolwiek instalacji znajdujących się w przestrzenie podłogi 
podniesionej, tak aby wykluczyć ewentualne kolizje. 

− Układanie podłogi następuje w dwóch fazach polegających na: 
� ustawieniu konstrukcji nośnej, następnie ułożeniu wstępnym i demontażu 

płyt z rusztu w celu przeprowadzenia prac w strefie podpodłogowej, 
� finalnym montażu, spasowaniu i uszczelnieniu podłogi. 

− Słupki stalowe, ocynkowane, będące podstawowym elementem konstrukcji 
nośnej, są mocowane do stropu przy pomocy specjalnego kleju. W 
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wyjątkowych przypadkach słupki dodatkowo mocuje się przy pomocy kołków 
rozporowych i śrub. 

− Słupki są elementami dwuczęściowymi, umożliwiającymi płynną regulację 
wysokości oparcia płyt. 

− Po wyregulowaniu wysokości słupków trwale stabilizuje się osiągnięty poziom 
zalewając śruby regulacyjne specjalnym klejem. 

− Na głowice słupków nakłada się nakładki z polietylenu przewodzącego 
ładunki elektryczne, tłumiące drgania i zapewniające równomierny nacisk płyt 
na głowicę słupków. 

− Płyty podłogi podniesionej wykonane będą z materiału wg wytycznych 
Architekta w Dokumentacji projektowej, o gr. 38 mm i wymiarach 600x600mm 
oraz wynikowych (w szczególnych miejscach). 

− Płyty będą układane na konstrukcji wsporczej. 
− Rodzaj konstrukcji wsporczej i ewentualnego rusztu powinien być dobrany 

według wytycznych producenta, odpowiednio do przewidywanych w projekcie 
obciążeń podłogi. 

− Przy miejscach styku płyt ze ścianami wykonuje się uszczelnienie specjalną 
systemową uszczelką, maskowaną listwą przyścienną lub kątownikiem 
aluminiowym. 

− W miejscach przebiegu dylatacji podłoża należy w podłodze podniesionej 
również wykonać szczelinę dylatacyjną zabezpieczoną uszczelką systemową. 
Należy wykonać niezależne konstrukcje wsporcze sąsiadujących podłóg. 

− Układanie i rozmierzanie podłogi należy rozpoczynać od strony styków z 
innymi posadzkami oraz od miejsc osadzania elementów instalacyjnych w 
podłodze, tak, aby ewentualne niedokładności były niwelowane przy 
ścianach. Przy ścianach nastąpi również klinowanie podłogi podniesionej tak, 
aby na całej jej powierzchni zapewnić pożądaną szczelność. Klinowanie 
podłogi wykonać należy również na jej obwodzie. 

− Gotowa podłoga podniesiona wykańczana jest przez przyklejenie wykładzin w 
płytach, o wymiarach dostosowanych do wymiarów płyt posadzki. Rodzaj i 
wzór wykładziny określony jest w projekcie robót wykończeniowych. 

 
5.4.1 Wymagania i tolerancje 
 
Prawidłowo wykonana podłoga podniesiona powinna spełniać następujące 
wymagania: 
− Podłogi podniesione należy wykonywać zgodnie z zaleceniami producenta 

kładąc szczególny nacisk na utrzymanie równych podziałów podłużnych i 
poprzecznych między poszczególnymi płytami, oraz zależności podziałów w 
stosunku do styków z podłogami o innym wykończeniu. 

− Wysokość i podziały wykończonej podłogi są projektowo skoordynowane z 
fasadą, poziomami i podziałami innych podłóg, a także wykończeń ścian. 

− Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona pomiarów wykonanych 
już elementów i dostosuje plan robót montażowych do ich wyników. 
Stwierdzenie odchyleń od założonych podziałów i poziomów o więcej niż 10 
mm będzie zgłaszane nadzorowi autorskiemu do konsultacji. 

− Wykonawca musi bezwzględnie utrzymać szczegółowo przewidziany 
projektem podział posadzek oraz ich rzędne. 

− Posadzki muszą stanowić jedną płaszczyznę. 
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− Listwy dylatacyjne powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją i instrukcją 
producenta. 

− Powierzchnia posadzki sprawdzana dwumetrową łatą przykładaną w 
dowolnym miejscu, nie powinna wykazywać większych prześwitów niż 1 mm. 
Odchylenie miejscowe powierzchni posadzki od płaszczyzny nie powinno 
przekraczać 1 mm/m i 5 mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia. 

 
12.10 KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

 
 Ogólne zasady kontroli jako ści robót 
 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji (ST) 00-00. 
 
Badania w czasie wykonywania prac 
 
Za jakość materiałów odpowiada producent, który jest zobowiązany do 
wystawienia stosownych deklaracji zgodności z aprobatą techniczną oraz 
powinien przedstawić atesty higieniczne i klasyfikację palności. 
Częstotliwość oraz zakres badań materiałów do wykonania podłóg 
podniesionych powinna być zgodna oraz z Aprobatami Technicznymi ITB 
wydanymi dla poszczególnych materiałów. 
Materiały dostarczone na plac budowy należy kontrolować pod względem ich 
jakości. Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustalić kierownik budowy w 
porozumieniu z Inspektorem nadzoru. 
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby 
mają zaświadczenia o jakości wystawione przez producenta oraz na 
sprawdzeniu właściwości technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. 
badań doraźnych. Wyniki badań materiałów powinny być wpisywane do 
dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora 
W czasie prowadzonych prac Wykonawca na bieżąco sprawdza i kontroluje: 
− zgodność z dokumentacją rodzaju zastosowanych podpór i rusztu oraz innych 

elementów i akcesoriów podłogi, 
− zgodność z dokumentacją rozmieszczenia słupków i elementów rusztu 

posadzki, listew dylatacyjnych itp. 
− zachowanie prostoliniowości rozmieszczenia słupków i elementów rusztu 

posadzki, listew dylatacyjnych itp. 
− trwałość przyklejenia stopek słupków konstrukcji podłogi, 
− pewność zabezpieczenia słupków po regulacji przed zmianą ustalonej 

wysokości, 
− poprawność umocowania belek rusztu podłogi do słupków, 
− zachowanie poziomu lub projektowanych spadków posadzki. 
Wszelkie odstępstwa od dokumentacji technicznej oraz od kart technicznych 
producenta powinny być udokumentowane zapisem w dzienniku budowy 
potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru oraz dostawcę technologii. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu obejmuje: 
− ocenę przygotowania podłoża i jego wytrzymałość, 
− sprawdzenie uszczelnienia przerw dylatacyjnych podłoża, 
− sprawdzenie zgodności z dokumentacją rodzaju zastosowanych podpór i 

rusztu podłogi, 
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− sprawdzenie zgodności z dokumentacją rozmieszczenia słupków i elementów 
rusztu podłogi, listew dylatacyjnych itp. elementów 

− sprawdzenie trwałości przyklejenia stopek słupków konstrukcji podłogi, 
− sprawdzenie pewności zabezpieczenia słupków po regulacji przed zmianą 

ustalonej wysokości, 
− sprawdzenie zachowania prostoliniowości rozmieszczenia słupków i 

elementów rusztu posadzki, 
− sprawdzenie poprawności umocowania belek rusztu podłogi do słupków. 

 
Badania w czasie odbioru robót 
 
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione 
zostały wszystkie wymagania dotyczące wykonanych robót, w szczególności w 
zakresie: 
− zgodności z dokumentacją projektową, ST i wprowadzonymi zmianami, które 

naniesiono w dokumentacji powykonawczej, 
− jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
− prostoliniowości styków płyt, listew dylatacyjnych itp. 
− rozmieszczenia spoin płyt odpowiadającego podziałom pozostałych 

elementów związanych, 
− zachowania równości powierzchni, 
− zachowania poziomu lub projektowanych spadków powierzchni, 
− równości posadzki, co przeprowadza się przykładając w dowolnych miejscach 

i kierunkach 2-metrową łatę. Nierówności nie powinny przekraczać wartości 
określonych w projekcie posadzek. 

− zachowania projektowych spadków posadzki, co przeprowadza się za 
pomocą 2-metrowej łaty i poziomnicy; pomiary równości i spadków należy 
wykonać z dokładnością do 1mm. odchyłki nie powinny przekraczać wartości 
określonych w projekcie posadzek. 

− sprawdzenia prawidłowości wykonania w posadzce szczelin dylatacyjnych, 
dokonując pomiarów szerokości i prostoliniowości i sprawdzając poprawność 
montażu systemowych listew. 

Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w ST, 
wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru. 
 

12.11 PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT 
 
Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót 
 
Przedmiaru i obmiaru ilości robót dokonuje się zgodnie z zasadami podanymi w 
Ogólnej Specyfikacji (OST) 00-00. 
Prowadzenie szczegółowych obmiarów robót jest niezbędne tylko dla prac, które 
zgodnie z zapisami umowy rozliczane będą na podstawie cen jednostkowych i 
ilości rzeczywiście wykonanych robót i do nich się odnoszą wszystkie ustalenia 
niniejszego punktu. 
Dla umów ryczałtowych obmiar sprowadza się jedynie do szacunkowego 
określenia zaawansowania robót dla potrzeb wystawienia przejściowej faktury. 
 
Szczegółowe zasady okre ślania ilo ści robót 
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Wykonanie podłogi podniesionej obmierza się w metrach kwadratowych 
powierzchni. Wymiary powierzchni przyjmuje się w świetle surowych murów. Z 
obliczonej powierzchni potrąca się powierzchnie otworów, słupów, pilastrów itp. 
większe od 1 m2. 
Dylatacje, uszczelnienia, listwy maskując, profile przejściowe itp. obmierza się w 
m, a zamontowane w podłodze puszki podłączeniowe, przejścia instalacyjne, 
kratki wentylacyjne itp. obmierza się w szt. 
Wielkości obmiarowe określa się na podstawie dokumentacji projektowej z 
uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i 
sprawdzonych w naturze. 

12.12  ODBIÓR ROBÓT 
 

Odbioru robót dokonuje się zgodnie z ogólnymi zasadami podanymi w Ogólnej 
Specyfikacji (OST) 00-00. 
 
Zgodno ść robót z dokumentacj ą 
 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami 
Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem 
dopuszczalnych tolerancji) wg ST dały pozytywny wynik. 
 
Odbiór cz ęściowy 
 
Odbioru częściowego robót dokonuje się zgodnie z ogólnymi zasadami podanymi 
w Ogólnej Specyfikacji (ST) 00-00. 
 
Odbiór ostateczny (ko ńcowy) 
 
Odbioru końcowego robót dokonuje się zgodnie z ogólnymi zasadami podanymi 
w Ogólnej Specyfikacji (ST) 00-00. 
Szczegółowe zasady odbioru końcowego 

W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi 
dokumentami, przeprowadzić badania zgodnie z wytycznymi podanymi w ST. 
niniejszej ST, porównać je z wymaganiami podanymi w SToraz dokonać oceny 
wizualnej.  
Roboty powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a 
dostarczone przez Wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod 
względem merytorycznym. Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny 
roboty nie powinny być przyjęte. W takim wypadku należy przyjąć jedno z 
następujących rozwiązań: 
− jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności 

z wymaganiami określonymi w ST i przedstawić roboty ponownie do odbioru, 
− jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika, nie 

uniemożliwiają poprawnej eksploatacji podłóg oraz nie ograniczają ich 
trwałości, Zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego 
z jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń 
umownych, 
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− w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania Wykonawca 
zobowiązany jest usunąć wadliwie wykonane roboty, wykonać je ponownie i 
powtórnie zgłosić do odbioru. 

W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich 
uzupełnieniu. Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez 
przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Protokół powinien zawierać: 
− ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 
− ocenę wyników badań, 
− wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 
− stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robot z zamówieniem. 
Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego 
pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. 
Odbiór po upływie okresu r ękojmi i gwarancji 
 
Odbioru robot po upływie okresu rękojmi i gwarancji dokonuje się zgodnie z 
ogólnymi zasadami podanymi w Ogólnej Specyfikacji (ST) 00-00, z 
uwzględnieniem zasad opisanych w „Odbiór ostateczny (końcowy)”. 
 

12.13 ROZLICZENIE ROBÓT 
 

Ogólne zasady rozliczenia robót i płatności za ich wykonanie podane są w 
Ogólnej Specyfikacji (ST) 00-00. 
Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót 
stanowi wartość tych robot obliczona na podstawie szczegółowych ustaleń 
umownych. 
Cena jednostkowa 1m2 wykonanej podłogi obejmuje: 
− przygotowanie stanowiska roboczego, 
− dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 
− przygotowanie i oczyszczenie podłożą, 
− uszczelnienie przerw dylatacyjnych, 
− zagruntowanie podłoża, 
− wykonanie podłogi podniesionej, 
− uporządkowanie miejsca wykonywania robót, 
− usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów, 
− likwidacje stanowiska roboczego, 
− utylizację opakowań i resztek materiałów zgodnie ze wskazaniami ich 

producentów, 
− dostarczenie 3 kompletów uchwytów i akcesoriów do montażu i demontażu 

płyt, 
− koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko. 

 
12.14 DOKUMENTY ODNIESIENIA 

 
Podstawowymi dokumentami odniesienia jest dokumentacja projektowa, 
opisująca przedmiot zamówienia na wykonanie robót budowlanych. Zawartość i 
układ dokumentacji projektowej przedstawiono w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej (ST) 00-00. 
Pozostałe dokumenty: 
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Ustawy 
 
Wykaz podstawowych ustaw zawarto w ST 00-00. 
 
Rozporz ądzenia 
 
Wykaz podstawowych rozporządzeń zawarto w ST 00-00. 
Normy 
 
− PN-EN 13318:2002 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania – 

Terminologia 
− PN-EN 13813:2003 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania -- 

Materiały -- Właściwości i wymagania 
− PN-EN 13892:2004 Metody badania materiałów na podkłady podłogowe 
− PN-EN 13213:2002 Podłogi podniesione 
− PN-EN 12825:2002 Podłogi podniesione z dostępem 
− PN-EN 12825:2002/Ap1:2005 Podłogi podniesione z dostępem 

  
 Inne dokumenty  
 

− Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych, tom 1 część 4, 
wydanie Arkady – 1990 rok. 

− Instrukcje i aprobaty techniczne producenta i dostawcy materiałów. 

13 OKŁADZINY AKUSTYCZNE 

45323000-7 Roboty w zakresie izolacji dźwiękoszczelnych 

45421146-9 Instalowanie sufitów podwieszanych 

45432210-9 Wykładanie ścian 

 

13.1 WSTĘP 
Szczegółowa specyfikacja techniczna SST-13 „Okładziny akustyczne ” odnosi 
się do wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót przy 
wykonaniu i montażu okładzin i ustrojów akustycznych  przewidzianych do 
wykonania  zadania w związku z zamierzeniem inwestycyjnym pn. „Przebudowa 
sali widowiskowej Centrum Sztuki Mościce przy ul. Traugutta 1, 33-101 Tarnów”, 
na działce nr 79/32 obręb 192. 
 

13.2 ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 

Zakres robót obj ętych Specyfikacj ą Techniczn ą 

 
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności mających na celu wykonanie okładzin 
akustycznych ścian i sufitów w sali głównej według wymagań określonych w 
dokumentacji i w niniejszej specyfikacji: 
Przedmiotem opracowania jest określenie wymagań odnośnie właściwości 
materiałów wykorzystywanych do powyższych robót, wymagań w zakresie robót 
przygotowawczych oraz wymagań dotyczących wykonania i odbiorów. 
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Określenia podstawowe 
 
Określenia podstawowe użyte w niniejszej specyfikacji są zgodne z 
obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w 
Ogólnej Specyfikacji (OST) 00-00.  
wykładzina – suche pokrycie dowolnej wewnętrznej powierzchni budynku, 
okładzina – pionowe lub prawie pionowe, nienośne pokrycie konstrukcji. 
Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 00-00.  
 

13.3 MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów określone zostały w ST 00-00.  
Wszystkie użyte materiały powinny mieć aktualne, wymagane przepisami znaki i 
świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, określone w ST 00-00. 
Okładziny z materiałów akustycznych 
Specyfikacja obejmuje podstawowe materiały mające na celu wykonanie 
okładzin akustycznych na ścianach i stropach. 
Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia atestów i wyników badań 
akustycznych zastosowanych wyrobów, w celu potwierdzenia ich zgodności ze 
specyfikacją. Wymagane jest przedstawienie próbek wszystkich widocznych 
elementów okładzin do akceptacji nadzoru autorskiego a także wykonanie 
fragmentu okładziny o powierzchni ~2m2, z oświetleniem i innymi elementami 
robót związanych. 
- panele wg branży architektura oraz akustyka 
- dyfuzory wg branży architektura oraz akustyka  
- panele wg branży architektura oraz akustyka w górnej części widowni 
- dyfuzory wg branży architektura oraz akustyka nad sceną 
- ekrany akustyczne wg branży architektura oraz akustyka nad sceną 
 

13.4 SPRZĘT 
Oólne wymagania dotycz ące sprz ętu 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu określone zostały w ST 00-00. 
Sprzęt do wykonania robót 

       
Sprzęt do montażu okładzin – piły i pilarki do docinania płyt, miary zwijane lub 
składane, wiertarki i wkrętarki do mocowania rusztu i płyt, rusztowania, 
podnośniki mechaniczne itp. do montażu okładzin. 
Do kontroli jakości wykonania okładzin – łaty 2 m do sprawdzania równości 
powierzchni, poziomnice. 
Wydajności i ilości sprzętu powinny być tak dobrane, żeby zapewnić wykonanie 
robót zgodnie z terminami ustalonymi w harmonogramie rzeczowym. 

13.5 TRANSPORT  
Wymagania ogólne 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu określone zostały w ST 00-00. 
Transport materiałów 
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Materiały do wykonania okładzin należy przewozić na paletach, w opakowaniach 
fabrycznych, dowolnymi środkami transportu, skutecznie zabezpieczone przed 
zawilgoceniem i uszkodzeniem. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, 
które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości 
przewożonych materiałów i urządzeń. 
Załadunek i rozładunek powinien odbywać się w sposób zmechanizowany przy 
pomocy wózka widłowego o udźwigu dostosowanym do ciężaru palety lub 
żurawia wyposażonego w zawiesie z widłami. 
Przechowywanie i składowanie 
Materiały powinny być pakowane w sposób zabezpieczający je przed 
uszkodzeniem i zniszczeniem określony przez producenta. 
Na każdym opakowaniu wyrobów budowlanych powinna znajdować się etykieta 
zawierająca oznakowanie znakiem CE lub znakiem budowlanym, zawierająca 
wymagane prawem informacje o producencie i o spełnieniu wymagań 
odpowiednich zharmonizowanych (znak CE) lub krajowych (znak budowlany) 
norm i specyfikacji technicznych, wyszczególnione w OST 00-00. 
Dodatkowo na etykiecie powinny się znaleźć istotne informacje handlowe, w tym 
przede wszystkim: 
− nazwa, rodzaj, typ, odmiana, gatunek itp. wyrobu, umożliwiające jego 

jednoznaczną identyfikację, 
− wymiary i inne istotne parametry techniczne, 
− ilość i jednostka miary wyrobu, zawarta w opakowaniu jednostkowym i / lub 

zbiorczym, 
− datę produkcji i nr partii, 
oraz inne, istotne informacje o wyrobie budowlanym. 
Do wyrobów powinna być dołączona instrukcja przechowywania i stosowania 
sporządzona w języku polskim. 
Dodatkowo, do wyrobów powinny być dołączone przez producenta wszelkie inne 
dokumenty, wymagane przepisami, wyszczególnione w ST 00-00. 
Składowanie materiałów powinno odbywać się w pomieszczeniach zamkniętych i 
suchych, na poziomym i mocnym podkładzie. 
Elementy powinny być przechowywane w suchych pomieszczeniach oraz 
zgodnie z wytycznymi producenta, w sposób zapewniający zabezpieczenie ich 
przed nadmierną wilgocią. 
Składowanie na budowie powinno trwać jak najkrócej i w warunkach jak 
najbardziej zbliżonych do użytkowych. 
Każda powierzchnia magazynowa powinna być zabezpieczona przed deszczem i 
wilgocią, opakowania kartonowe należy układać na czystym i suchym podłożu. 
Kartonów nie wolno toczyć, przesuwać, rzucać ani opierać na krawędziach. 

 
13.6 WYKONANIE ROBÓT 

Wymagania ogólne 
 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w ST 00-00.  
Montaż okładzin akustycznych wymaga starannej koordynacji z elementami 
instalacji biegnącymi po ścianie lub na stropie i montowanym wyposażeniem 
pomieszczeń. Podziały okładzin traktowanych jako niezależne elementy (ekrany) 
są pokazany na rysunkach w Dokumentacji. W pozostałych przypadkach 
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widoczność styków należy zminimalizować, stosując łączenia typu pióro-wpust, 
malując krawędzie itd. 
Montaż, kotwienie, mocowanie, wzajemny układ poszczególnych elementów 
systemu izolacji akustycznych powinien być wykonywany ściśle wg zaleceń i 
instrukcji dostawców i producentów poszczególnych materiałów i elementów 
systemu. 
Warunki przyst ąpienia do robót 
 
− Przed przystąpieniem do wykonywania systemów okładzin akustycznych 

powinny być zakończone wszystkie roboty stanu surowego, roboty 
instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, obsadzone 
ościeżnice drzwiowe i okienne. 

− Przed rozpoczęciem prac montażowych pomieszczenia powinny być 
oczyszczone z gruzu i odpadów. 

− Pomieszczenia powinny być suche, ogrzewane i dobrze przewietrzone. 
Okładziny akustyczne 
− Montaż i mocowanie płyt – wg wytycznych Projektanta. 

 
Jakość wykonania i tolerancje 

 
− Do montażu należy używać jedynie elementów pełnowartościowych; 

wbudowywanie płyt uszkodzonych (zaciętych, z ukruszonymi narożami, 
ubytkami na krawędziach lub uszkodzoną powierzchnią wykańczającą) jest 
niedopuszczalne; 

− Panelowanie ścienne ma tworzyć jedna płaszczyznę, chyba że rysunki 
pokazują inaczej; 

− Odchylenia powierzchni należy sprawdzać łatą o długości 2m; 
Dopuszczalne odchylenia: 
− powierzchni od płaszczyzny i odchylenia krawędzi od linii prostej – nie 

większe niż 1 mm w liczbie nie większej niż dwa na całej długości łaty, 
− krawędzi od kierunku poziomego – nie więcej niż 1 mm na 1 mb i nie więcej 

niż 5 mm na całej szerokości lub długości pomieszczenia. 
− Powierzchnie powinny stanowić płaszczyzny pionowe. Kąty dwuścienne 

utworzone przez te płaszczyzny, powinny być kątami prostymi lub posiadać 
rozwarcie wynikające z wcześniejszych założeń zawartych w dokumentacji. 

W projekcie mogą być podane przez Projektanta inne tolerancje i odchyłki. 
Wartości tolerancji i odchyłek określone w dokumentacji projektowej są wiążące 
dla Wykonawcy robót. 

 
13.7 KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

 Ogólne zasady kontroli jako ści robót 
 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji (ST) 00-00. 
Badania w czasie wykonywania prac 
 
Częstotliwość oraz zakres badań materiałów powinna być zgodna z normami. 
Dostarczone na plac budowy materiały należy kontrolować pod względem ich 
jakości. Zasady kontroli powinien ustalić Kierownik budowy w porozumieniu z 
Inspektorem nadzoru. 
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Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby 
mają zaświadczenia o jakości wystawione przez producenta oraz na 
sprawdzeniu właściwości technicznych na podstawie badań doraźnych. 
Badania w czasie wykonywania robót w szczególności powinny dotyczyć 
sprawdzenia materiałów: 
− narożniki i krawędzie (czy nie ma uszkodzeń), 
− wymiary (zgodnie z tolerancją), 
− obciążenie na zginanie niszczące lub ugięcia płyt, 
− występowanie uszkodzeń powłoki cynkowej elementów stalowych rusztów i 

mocowań. 
Wyniki badań płyt i innych materiałów powinny być wpisywane do dziennika 
budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru. 
W czasie prowadzonych prac Wykonawca na bieżąco sprawdza i kontroluje: 
− wygląd i kolorystykę elementów izolacji, 
− rozstaw i mocowanie elementów rusztu, 
− usytuowanie i obsadzenie elementów mocujących, 
− układ i prostoliniowość złączy płyt, 
− zachowanie pionu i równości płyt, 
− zachowanie zaprojektowanego kształtu elementów izolacji akustycznej. 
Wszelkie odstępstwa od dokumentacji technicznej oraz od kart technicznych 
producenta powinny być udokumentowane zapisem w dzienniku budowy 
potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru oraz dostawcę technologii. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu obejmuje: 
− rozstaw i mocowanie elementów rusztu, 
− rozmieszczenie elementów mocujących panele i inne elementy izolacji, 
− układ i prostoliniowość złączy płyt. 

Badania w czasie odbioru robót 
 
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione 
zostały wszystkie wymagania dotyczące wykonanych robót, w szczególności w 
zakresie: 
− zgodności z dokumentacją projektową, ST i wprowadzonymi zmianami, które 

naniesiono w dokumentacji powykonawczej, 
− jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
− zgodności kolorystyki z projektem i zaaprobowanymi próbkami, 
− prawidłowości zamocowania płyt i paneli, ich wykończenia na stykach, 

narożach i obrzeżach, 
− jakości i równości powierzchni tynku akustycznego, 
− sprawdzenia zachowania równości i pionowości lub zaprojektowanej 

pochyłości powierzchni i kształtu elementów okładzin ścian i sufitów, 
− sprawdzenia równości powierzchni przeprowadza się przykładając w 

dowolnych miejscach i kierunkach 2-metrowa łatę. Nierówności nie powinny 
przekraczać wartości określonych w projekcie, 

− sprawdzenia parametrów akustycznych wykonanych okładzin i innych 
elementów izolacji akustycznych. 

Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w ST, 
wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru. 
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13.8 PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT 
 
Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót 
 
Przedmiaru i obmiaru ilości robót dokonuje się zgodnie z zasadami podanymi w 
Ogólnej Specyfikacji (OST) 00-00. 
Prowadzenie szczegółowych obmiarów robót jest niezbędne tylko dla prac, które 
zgodnie z zapisami umowy rozliczane będą na podstawie cen jednostkowych i 
ilości rzeczywiście wykonanych robót i do nich się odnoszą wszystkie ustalenia 
niniejszego punktu. 
Dla umów ryczałtowych obmiar sprowadza się jedynie do szacunkowego 
określenia zaawansowania robót dla potrzeb wystawienia przejściowej faktury. 
Szczegółowe zasady okre ślania ilo ści robót 
 
Wykonanie ścianek i okładzin obmierza się w metrach kwadratowych 
powierzchni w rozwinięciu. Wymiary powierzchni przyjmuje się w świetle 
surowych murów. Z obliczonej powierzchni potrąca się powierzchnie otworów, 
słupów, pilastrów itp. większe od 1 m2. 
Wielkości obmiarowe określa się na podstawie dokumentacji projektowej z 
uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i 
sprawdzonych w naturze. 
 

13.9 ODBIÓR ROBÓT 
 

Odbioru robót dokonuje się zgodnie z ogólnymi zasadami podanymi w Ogólnej 
Specyfikacji (OST) 00-00. 
Zgodno ść robót z dokumentacj ą 
 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami 
Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem 
dopuszczalnych tolerancji) wg ST dały pozytywny wynik. 
Odbiór cz ęściowy 
 
Odbioru częściowego robót dokonuje się zgodnie z ogólnymi zasadami podanymi 
w Ogólnej Specyfikacji (OST) 00-00. 
Odbiór ostateczny (ko ńcowy) 
 
Odbioru końcowego robót dokonuje się zgodnie z ogólnymi zasadami podanymi 
w Ogólnej Specyfikacji (OST) 00-00. 
Szczegółowe zasady odbioru końcowego 
W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi 
dokumentami, przeprowadzić badania zgodnie z wytycznymi podanymi w 
niniejszej ST, porównać je z wymaganiami podanymi w ST oraz dokonać oceny 
wizualnej. Roboty powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są 
pozytywne, a dostarczone przez wykonawcę dokumenty są kompletne i 
prawidłowe pod względem merytorycznym. Jeżeli chociażby jeden wynik badań 
był negatywny roboty nie powinny być przyjęte. W takim wypadku należy przyjąć 
jedno z następujących rozwiązań: 
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− jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć 
niezgodności z wymaganiami określonymi w ST. i przedstawić roboty 
ponownie do odbioru, 

− jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika, 
oraz nie ograniczają trwałości elementów izolacji akustycznych i okładzin, a 
przede wszystkim nie pogarszają własności akustycznych elementów izolacji, 
Zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z 
jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń 
umownych, 

− w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania Wykonawca 
zobowiązany jest usunąć wadliwie wykonane roboty, wykonać je ponownie i 
powtórnie zgłosić do odbioru. 

W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich 
uzupełnieniu. Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez 
przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Protokół powinien zawierać: 
− ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 
− ocenę wyników badań, 
− wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 
− stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót z zamówieniem. 
Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego 
pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. 
Odbiór po upływie okresu r ękojmi i gwarancji 
 
Odbioru robót po upływie okresu rękojmi i gwarancji dokonuje się zgodnie z 
ogólnymi zasadami podanymi w Ogólnej Specyfikacji (OST) 00-00, z 
uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. „Odbiór ostateczny (końcowy)”. 

 
13.10 ROZLICZENIE ROBÓT 

 
Ogólne zasady rozliczenia robót i płatności za ich wykonanie podane są w 
Ogólnej Specyfikacji (OST) 00-00. 
Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót 
stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie szczegółowych ustaleń 
umownych. 
Cena jednostkowa 1m2 wykonanych okładzin obejmuje: 
− przygotowanie stanowiska roboczego, 
− dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 
− ustawienie niezbędnych rusztowań i pomostów, 
− sprawdzenie i przygotowanie podłoża pod okładziny, 
− umocowanie i wyregulowanie rusztu okładzin, 
− rozmierzenie i docięcie na wymiar płyt okładzin i izolacji, 
− przymocowanie płyt okładzin i izolacji do rusztu lub ścian, 
− osadzenie elementów instalacji elektrycznych i teletechnicznych, 
− osadzenie elementów instalacji wentylacji, 
− wykonanie styków ze ścianami, stropami i posadzkami, 
− uporządkowanie miejsca wykonywania robót, 
− usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów, 
− likwidację stanowiska roboczego, 
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− utylizację opakowań i resztek materiałów zgodnie ze wskazaniami ich 
producentów, 

− koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko. 
 

13.11 DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 

Podstawowymi dokumentami odniesienia jest dokumentacja projektowa, 
opisująca przedmiot zamówienia na wykonanie robót budowlanych. Zawartość i 
układ dokumentacji projektowej przedstawiono w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej (OST) 00-00. 
Pozostałe dokumenty: 
Ustawy 
 
Wykaz podstawowych ustaw zawarto w OST 00-00. 
 
Rozporz ądzenia 
 
Wykaz podstawowych rozporządzeń zawarto w OST 00-00. 
 
Normy 
 
− PN-EN 12354:2002 Akustyka budowlana - Określenie właściwości 

akustycznych budynków na podstawie właściwości elementów 
− PN-EN ISO 140 Akustyka - Pomiar izolacyjności akustycznej w budynkach i 

izolacyjności akustycznej elementów budowlanych 
− PN-EN ISO 717 Akustyka - Ocena izolacyjności akustycznej w budynkach i 

izolacyjności akustycznej elementów budowlanych 
− PN-EN ISO 3382 Akustyka - Pomiar parametrów akustycznych pomieszczeń 
− PN-EN ISO 10052:2007 Akustyka - Pomiary terenowe izolacyjności od 

dźwięków powietrznych i uderzeniowych oraz hałasu od urządzeń 
wyposażenia technicznego - Metoda uproszczona 

− PN-EN ISO 11654:1999 Akustyka - Wyroby dźwiękochłonne używane w 
budownictwie - Wskaźnik pochłaniania dźwięku 

− PN-B-02151-02:1987 Akustyka budowlana - Ochrona przed hałasem 
pomieszczeń w budynkach – Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w 
pomieszczeniach 

− PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy 
odbiorze. 

− PN-EN 438 Wysokociśnieniowe laminaty dekoracyjne (HPL) - Płyty z żywic 
termoutwardzalnych (zwyczajowo nazywane laminatami 

− PN-78/H-93461.26 Kształtowniki stalowe gięte na zimno otwarte określonego 
przeznaczenia. Kształtowniki typu U na szkielety ścian działowych 

− PN-78/H-93461.27 Kształtowniki stalowe gięte na zimno otwarte określonego 
przeznaczenia. Kształtowniki typu C na szkielety ścian działowych 
 

 Inne dokumenty 
 

− Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych wyd. Instytutu 
Techniki Budowlanej: 
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� Zeszyt nr 417/2006 – Lekkie ściany działowe. 
− Instrukcje i aprobaty techniczne producenta i dostawcy materiałów. 

 


