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1.

PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace robot
budowlanych w zwigzku z zamierzeniem inwestycyjnym pn. ,Przebudowa sali
widowiskowej Centrum Sztuki Moscice przy ul. Traugutta 1, 33-101 Tarnéw”, na
dziatce nr 79/32 obreb 192.

2.

ZAKRES ROBOT UJETYCH W OPRACOWANIU

Specyfikacja Techniczna obejmuje nastepujace roboty budowlano-montazowe,

z zakresu architektury i konstrukcji

Rozwigzania techniczno-materiatowe oraz opis wykonania rob6t budowlanych
nalezy rozpatrywac tgcznie z opisem zawartym w opracowaniach branzowych.

e e o e e o o e e S S o e e 3k 3 e e e 3k 3

Kody robo6t wedlug CPV

45211000-9
45262700-8
45212413-4
45454100-5
45453000-7
45215510-5
45000000-7
45100000-8
45110000-1
45113000-2
45232000-2
45223500-1
45262100-2
45262500-6
45400000-1
45442000-7
45450000-6
45410000-4
45420000-7
ciesielskie

45430000-0
45432000-4
45441000-0
45300000-0
45310000-3
45311000-0

Roboty budowlane w zakresie budynkow

Przebudowa budynkéw

Miejsca pobytu czasowego

Odnawianie

Roboty remontowe i renowacyjne

Ustugi napraw i konserwaciji obiektéw uzytecznosci spotecznej
Roboty budowlane

Przygotowanie terenu pod budowe

Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych
Roboty na placu budowy

Roboty pomocnicze w zakresie rurociggow i kabli

Konstrukcje z betonu zbrojonego

Roboty przy wznoszeniu rusztowan

Roboty murarskie

Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
Naktadanie powierzchni kryjacych

Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

Tynkowanie

Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty

Pokrywanie podtég i scian

Ktadzenie i wyktadanie podtdg, scian i tapetowanie scian
Roboty szklarskie

Roboty w zakresie instalacji budowlanych

Instalacje elektryczne

Roboty w zakresie przewodow instalacji elektrycznych oraz

opraw elektrycznych

45314000-1
45316000-5

Instalowanie sprzetu telekomunikacyjnego
Instalowanie systemow os$wietleniowych i sygnalizacyjnych
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+ 45317000-2 Inne instalacje elektryczne
%+ 45323000-7 lIzolacja dzwiekoszczelna
%+ 45331000-6 Instalacje cieplne, wentylacyjne i konfekcjonowania powietrza

Uwaga : Wszystkie nazwy handlowe materiatbw uzyte w specyfikacjach
technicznych majg

charakter przyktadowy . Do wykonywania robot dopuszcza sie uzycie materiatdw
rownowaznych .

2.1. INFORMACJE O TERENIE

Roboty beda realizowane w miescie w miescie Tarnowie przy ul. Traugutta 1, 33-
101 Tarnéw”, na dziatce nr 79/32 obreb 192.

2.2. PRACE TOWARZYSZACE | ROBOTY TYMCZASOWE

Prace towarzyszace — Prac towarzyszacych nie przewiduje sie .

W wyniku wizji lokalnej Wykonawca sam oceni ilo$¢ i rodzaj koniecznych robot
tymczasowych dla przyjetej przez niego organizacji zadania. Wykonawca
zorganizuje teren przebudowy oraz zaplanuje organizacje ruchu w sposoéb
gwarantujgcy bezpieczenstwo osob trzecich. Wykonawca bedzie dbat o porzadek
na terenie przebudowy. Wykonawca obowigzany jest dziata¢ w sposob
zapewniajacy nie naruszenie intereséw 0sob trzecich , oraz przestrzegac przepisy
dotyczace ochrony srodowiska i bezpieczenstwa i higieny pracy . Po zakonczeniu
przebudowy Wykonawca zlikwiduje obiekty tymczasowe , a teren z ktérego
korzystat podczas realizacji budowy przywréci do stanu pierwotnego . Koszt
wykonania robot tymczasowych Wykonawca ujmie w ogolnej cenie ryczattowej
swojej oferty za wykonanie robot .

2.3. NIEKTORE OKRE SLENIA PODSTAWOWE

Uzyte w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujgco:

ST

specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych
Kontrakt

umowa na wykonanie robét objetych zamowieniem na wykonanie zadania :

w zwigzku z zamierzeniem inwestycyjnym — ,Przebudowa sali widowiskowej
Centrum Sztuki Moscice przy ul. Traugutta 1, 33-101 Tarnéw”, na dziatce nr 79/32
obreb 192.

Inspektor

osoba powotana przez Zamawiajgcego do dziatania jako inspektor nadzoru w
niniejszym kontrakcie.



Roboty state

oznaczajg roboty (wigcznie z urzadzeniami), ktére majg by¢ wykonane
stosownie do kontraktu.
Kierownik budowy

osoba wyznaczona przez Wykonawce, uprawniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.
Laboratorium

laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatow
oraz robot.

Materiaty

wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodne z dokumentacjg
projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez inspektora.
Materialy uzyte do wykonania robot powinny by¢é nowe i petnowartosciowe, za
wyjatkiem materiatbw w pozycjach przedmiaru robét , w ktorych zostato to
wskazane jako ,materiat z odzysku".

Projektant

uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe].
Aprobata techniczna

dokument potwierdzajacy pozytywng oceng techniczng wyrobu

stwierdzajaca jego przydatnos¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany
przez jednostke upowazniong do udzielania aprobat technicznych; spis jednostek
aprobujgcych zestawiony jest w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994r. W sprawie aprobat i
kryteribw technicznych dotyczgcych wyrobéw budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia 8
lutego 1995r. POz. 48, roz. 2).

Atest higieniczny

(opinia higieniczna) - dokument potwierdzajacy przydatnos¢ wyrobu lub elementu
do stosowania w obiektach . Atest higieniczny wydaje Panstwowy Zaktad Higieny.
Certyfikat na znak bezpiecze nstwa

dokument wykazujacy, ze wyrdb spetnia
wymagania dotyczace bezpieczenstwa, ustalone w PN wprowadzonych do
obowigzkowego stosowania i/ lub wtasciwych przepisach prawnych; w odniesieniu
do wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie (zgodnie z
Ustawag z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane) wymagania sg szersze i certyfikat
wykazuje, ze zapewniono zgodnos$¢ danego wyrobu, procesu lub ustugi z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie PN, aprobat technicznych i
wiasciwych przepisow i dokumentéw technicznych;
w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19
grudnia 1994r. (Dz. U. Nr 10 z dnia 8 lutego 1995r.. p6z. 48, rozdziat 6) podano
zakres, zasady i tryb opracowania i zatwierdzania kryteriébw technicznych.
Certyfikat zgodno $Sci

dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikaciji

wykazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie
zidentyfikowano wyrdb, proces lub ustuga sg zgodne z okreslona normg lub
innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobéw dopuszczonych do

6



obrotu i stosowania. W budownictwie (zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994r.
Prawo budowlane, art. 10) certyfikat zgodnosci wykazuje, ze zapewniono
zgodnos¢ wyrobu z PN lub aprobatg techniczng (w wypadku wyrobow, dla ktorych
nie ustalono PN).

Znak zgodno $ci

zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu
certyfikacji, wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz dany
wyréb, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong norma lub innym dokumentem
normatywnym.

Dokumentacja projektowa

dokumentacja projektowa budowlano- wykonawczg, dokumentacja projektowa
powykonawcza - zgodnie z prawem budowlanym .

3. WYMAGANIA OGOLNE

3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowsg i poleceniami przedstawiciela Zamawiajgcego.

3.1.1. PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY

Zamawiajgcy Ww terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami
prawnymi i administracyjnymi.

3.1.2. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA | POWYKONAWCZA

%+ Dokumentacja Projektowa b edaca w posiadaniu Zamawiaj gcego.

Zamawiajgcy posiada projekt wykonawczy

%+ Dokumentacja Powykonawcza do opracowania przez Wyko  nawce w
ramach Ceny Kontraktowej

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej winien wykonaé oraz przekazac
Zamawiajgcemu podczas koncowego odbioru robét dokumentacje powykonawczg
catosci wykonanych robot w dwoch egzemplarzach w wersji papierowej oraz
elektronicznej ( rysunki pdf oraz dwg).



3.1.3. ZGODNOS$CE ROBOT Z DOKUMENTACJ A PROJEKTOWA | ST, SST

Dokumentacja projektowa i Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz inne dokumenty przekazane wykonawcy przez Zamawiajacego
stanowig integralng czes¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegoélnione w chocéby
jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej
dokumentaciji.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé¢ btedow lub opuszczen w Dokumentach
Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego,
ktory dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentow.
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materialy bedg zgodne z
Dokumentacjg Projektowg i ST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego
przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementow budowli muszg byé
jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty
tych cech nie mogq przekracza¢ dopuszczalnego

przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w peini
zgodne z dokumentacjg projektowg lub ST, i wptynie to na niezadowalajgcg jakosc
elementu budowli, to takie materiaty beda niezwtocznie zastgpione innymi, a
roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

3.1.4. ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie
trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Fakt przystgpienia do robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich
rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z Zamawiajacym oraz przez umieszczenie, w
miejscach i ilosciach okreslonych przez Zamawiajgcego, tablic informacyjnych,
ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Zamawiajgcego. Tablice informacyjne
beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji
robét. Wymagania odnosnie tablic informacyjnych przedstawiono nizej w niniejszej
Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robo6t budowlanych.

3.1.5. OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania robot budowlanych Wykonawca bedzie utrzymywac teren
budowy, podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie
do przepisow i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu
budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci



spotecznej i innych, a wynikajagcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

3.1.6. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wykonawca bedzie przestrzegaC przepisy ochrony przeciwpozarowe] |
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy.

Materialy tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem 0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

3.1.7. MATERIALY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA

Materialy, ktére w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg
dopuszczone do uzycia.

Wszelkie materiaty uzyte do robo6t bedg mialy Swiadectwa dopuszczenia, w
sposob jednoznaczny okres$lajgce brak szkodliwego oddziatywania na srodowisko,
wydane przez uprawniong jednostke.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu
robét ich szkodliwosé zanika (np. materialy pylaste) mogg by¢ uzyte pod
warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli
wymagajg tego odpowiednie przepisy.

3.1.8. OCHRONA WEASNO SCI PUBLICZNEJ | PRYWATNEJ

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia
podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz,
bedacych witascicielami tych urzadzen, potwierdzenie informacji dostarczonych mu
przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni
wlasciwe oznaczenie | zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia
instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Zamawiajgcego i zainteresowane
wladze oraz bedzie z nimi wspoétpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za
wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni
ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu
przez Zamawiajgcego.

3.1.9. OGRANICZENIE OBCIAZEN 0S|I POJAZDOW



Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczeh obcigzenia na 0$
przy transporcie materialdw i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie
niezbedne zezwolenia od wladz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow i
w sposo6b ciaglty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Zamawiajgcego.
Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich uszkodzen powstatych
poprzez nadmierne obcigzenie ulic i chodnikow.

3.1.10. BZEPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY

Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy, a szczegdlnie zadba, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia o0s6b
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczehstwa publicznego.
Odziez robocza stosowana podczas wykonywania robot bedzie miata dobrze
widoczny znak firmowy Wykonawcy.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

3.1.11. OCHRONA | UTRZYMANIE ROBOT

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty |
urzadzenia uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty zakohczenia robét (do
wydania potwierdzenia zakonczenia przez Zamawiajgcego).

3.1.12. STOSOWANIE SIE DO PRAWA | INNYCH PRZEPISOW

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposob
zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.

3.1.13. ODBIORY TECHNICZNE

Wykonawca w ramach ceny kontraktowej zobowigzany jest do zawiadomienia

o odbiorach technicznych, odbiorze i przekazaniu do eksploatacji obiektu
wszystkich instytucji, ktdrych obecnos¢ jest wymagana i ponosi optaty za udziat
przedstawicieli tych instytucji w odbiorach.

Wszystkie formalnosci z tym zwigzane wykonawca zobowigzany jest wykonac
wlasnym staraniem, a koszty za ich wykonanie beda zawarte w kwocie
ryczattowe.
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3.2. MATERIALY

3.2.1. ZRODLA UZYSKANIA MATERIALOW

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow przeznaczonych
do rob6t Wykonawca przedstawi szczegbétowe informacje dotyczace
proponowanego zrodta zamawiania tych materialtdw i odpowiednie atesty,
aprobaty techniczne, swiadectwa dopuszczenia itp. oraz probki do zatwierdzenia
przez Zamawiajgcego.

Zatwierdzenie partii materiatbw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze
wszelkie materialy z danego zrodta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania,
ze materialy uzyskane z dopuszczonego zrodia w sposéb ciaglty spetniajg
wymagania SST w czasie postepu robét.

3.2.2. MATERIALY NIEODPOWIADAJ ACE WYMAGANIOM

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione
z terenu budowy.

Kazdy rodzaj robdt, w ktorym znajdg sie nie zbadane i nie zaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie, ze materiat nie
zostanie przyjety i nie otrzyma zaptaty.

3.2.3. PPZECHOWYWANIE | SKEADOWANIE MATERIALOW

Wykonawca zadba, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu, gdy bedg
one potrzebne do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty
swojg jakos¢ i byty dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania materialtdw uzgodnione z Inzynierem organizuje
Wykonawca.

3.2.4. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIALOW

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Zamawiajgcego 0 swoim zamiarze przed uzyciem materiatu. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢é pdOzniej zmieniany bez zgody
Zamawiajgcego.

3.3. SPRZET
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Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet
uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z projektem organizacji robot,
zaakceptowanym przez Zamawiajgcego; w przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien by¢é uzgodniony | zaakceptowany przez
Zamawiajgcego.

Liczba i wydajnosc¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST 1 wskazaniach
Zamawiajgcego w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania, a Wykonawca
dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkéw umowy, zostang przez Zamawiajgcego zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robat.

3.4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu,
ktore nie wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i whasciwosci
przewozonych materiatw.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST 1 wskazaniach
Zamawiajgcego, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniaé wymagania dotyczgce
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i
innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone Zamawiajgcego, pod
warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na
koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na wilasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

Podczas wykonywania prac bedacych przedmiotem niniejszej ST obowigzuje
bezwzgledny zakaz korzystania z wind na terenie okiektu do przewozenia
materiatdbw budowlanych.

3.5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robot, za ich zgodnosc¢ z
dokumentacjg projektowg, wymaganiami SST, projektu organizacji robot oraz
poleceniami Zamawiajacego.

Decyzje Zamawiajgcego dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatdw i
elementow robét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach
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umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Zamawiajgcy uwzgledni wyniki badan materiatdw i robot,
rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajgce na rozwazang kwestie
Polecenia Zamawiajacego beda wykonywane nie pdézniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania
robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.
Prace prowadzone sg na terenie uzytkowanego obiektu, w zwigzku z czym:
- Wykonawca uzgodni godziny prowadzenia prac i bedzie je prowadzit po
uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiajgcego.
- Wykonawca ograniczy do minimum ucigzliwosci wynikajagce z
prowadzonych prac dla innych uzytkownikéw,
- Wykonawca  zobowigzany jest do  przestrzegania  przepisow
obowigzujgcych na terenie Zespotu.
UWAGA!
Po zakonczeniu robot, Wykonawca zobowigzany jest do gruntownego
posprzatania remontowanych pomieszczen, a wszystkie elementy wyposazenia
muszg zosta¢ wyczyszczone i umyte.

3.6. WARUNKI PRZYSTAPIENIA DO ROBOT

W ramach komisyjnego przejecia budowy Wykonawca powinien dokonac:
— sprawdzenia kompletnosci dokumentacji projektowej,
— sprawdzenia dokumentacji ( uzgodnienia),
- oceny stanu terenu w zakresie mozliwosci wyznaczenia: drég dowozu
materiatdw, miejsc sktadowania materiatow.
Wykonawca zobowigzany jest uzgadnia¢ z Zamawiajgcym wszelkie wytaczenia
zasilania w media tj. prad, woda, c.o. niezbedne do prowadzenia robot.

3.7. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

3.7.1. PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKO SCI

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy przedstawienie do aprobaty inspektora
programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob
wykonywania robo6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce
wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST oraz poleceniami i
ustaleniami przekazanymi przez inspektora.

3.7.2. ZASADY KONTROLI JAKO SCI ROBOT

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem,
aby osiggna¢ zalozong jakos¢ robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za peing
kontrole robdt i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli, wiaczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materialtow oraz robot.
Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ pomiary i badania materiatdw oraz Roboét z
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czestotliwoscig zapewniajgcq stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w ST
,normach i wytycznych.

W przypadku, gdy nie zostaly one tam okre$lone, inspektor ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z Kontraktem.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow
ponosi Wykonawca.

3.7.3. POBIERANIE PROBEK

Prébki beda pobierane losowo . Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniong
mozliwos¢ udzialu w pobieraniu prébek . Na zlecenie Inspektora Nadzoru
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore
budzg watpliwos¢ co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez
Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych
badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

3.7.4. BADANIA | POMIARY

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami
norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania
wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez inspektora. Przed przystgpieniem do pomiarow lub badan.
Wykonawca powiadomi inspektora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru tub
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania. Wykonawca przedstawi na pismie
ich wyniki do akceptacji inspektora.

3.7.5. RAPORTY Z BADAN

Wykonawca bedzie przekazywaé inspektorowi kopie raportow z wynikami badan
jak najszybciej, nie po6zniej jednak niz w terminie okreslonym w programie
zapewnienia

jakosci. Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane inspektorowi na formularzach
wedlug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego
zaaprobowanych.

3.7.6. BADANIA PROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, inspektor uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materialtbw u Zzrodia ich
wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatdw. Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu
kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnosé
materiatbw i robot z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor moze pobiera¢ prébki materiatdw i
prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych
badanh wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to inspektor poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub
dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wkasnych badaniach przy ocenie
zgodnosci materiatow i rob6t z dokumentacjag projektowg i ST. W takim przypadku
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catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badah i pobierania probek
poniesione zostang przez Wykonawce.

3.7.7. ATESTY JAKO SCI MATERIALOW | URZ ADZEN

Do uzycia dopuszczone bedg tylko te materiaty , ktére posiadajg :

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa , wykazujacy ze zapewniono zgodnosc z
kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm , aprobat
technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych .

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z :

- Polska Normag lub

- aprobata techniczng w przypadku wyrobdw dla ktorych nie ustanowiono Polskiej
normy , jesli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1

Inspektor dopusci do uzycia tylko materialy posiadajgce atest producenta
stwierdzajacy ich pelng zgodno$¢ z warunkami podanymi w dokumentacji
projektowej i ST. W przypadku materiatow, dla ktérych atesty s wymagane przez
ST, kazda partia dostarczona do robdt bedzie posiadaé atest okreslajacy w
spos6b jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe beda posiadaé atesty
wydane przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez
niego badan. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce
inspektorowi. Materialy posiadajgce atesty mogq by¢ badane w dowolnym czasie.
Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos¢ ich wiasciwosci z ST to takie materiaty
lub urzadzenia zostang odrzucone.

3.8. DOKUMENTY BUDOWY

1. Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu
budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie
dziennika budowy zgodnie z obowigzujagcymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i bedg
dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i
gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony
datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem jej
imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane
trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,
bez przerw.

Zalgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone
kolejnym numerem zalgcznika 1 opatrzone datg i podpisem Wykonawcy,
inspektora nadzoru i projektanta.

2. Dokumenty laboratoryjne

Atesty materiatdw, orzeczenia o jakosci materiatdw, recepty robocze i kontrolne
wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej z Inspektorem
nadzoru . Dokumenty te stanowig zalgcznik do odbioru robdt. Winny byé
udostepnione na kazde zyczenie inspektora.

3.Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w pkt. (1) i (2)
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nastepujgce dokumenty:

-protokoty przekazania terenu budowy,

-umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
-protokoty odbioru robot.

-protokoty z narad i ustalen,

-korespondencje na budowie.

4. Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktdregokolwiek z dokumentoéw budowy
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla inspektora i
przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego i projektanta.

3.9. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

3.9.1. PRZEDMIAR ROBOT

Przedmiar robdét stanowi integralng cze$¢ dokumentéw przetargowych i zostanie
razem z innymi dokumentami przekazany Wykonawcy .

3.9.2. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z
dokumentacjg projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w wycenionym
przedmiarze robét. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach
podanych w przedmiarze robot lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych
nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Obmiar
gotowych robdét bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang do celu ptatnosci
na rzecz Wykonawcy Ilub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub
oczekiwanym przez Wykonawce i inspektora.

Prowadzenie ksigzki obmiardw nie jest wymagane .

3.9.3. CZAS PRZEPROWADZANIA OBMIARU

Obmiary bedg przeprowadzane przed czesciowym lub koncowym odbiorem robat,
a takze w przypadku wystepowania dluzszej przerwy w robotach i zmiany
Wykonawcy roboét, obmiar robot zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich
wykonywania, obmiar robo6t podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich
zakryciem.

3.10. ODBIOR ROBOT

3.10.1. RODZAJE ODBIOROW ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich Specyfikacji Technicznych wykonania i
odbioru robdt budowlanych , roboty podlegajg nastepujagcym etapom odbioru,
dokonywanym przez inspektora przy udziale Wykonawcy:

a)odbiodr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

b)przejecie odcinka lub czesci,

c)przejecie koncowe po wykonaniu catosci robot ,
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d)przejecie ostateczne po uptywie okresu gwarancji .

3.10.2. ODBIOR ROBOT ZANIKAJ ACYCH | ULEGAJ ACYCH ZAKRYCIU

Odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbior robo6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
0golnego postepu robdét. Odbioru rob6t dokonuje inspektor nadzoru .

Gotowos¢ danej czesci robdét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do
dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem inspektora. Odbior bedzie
przeprowadzony niezwiocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie inspektora.
Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia inspektor na podstawie
dokumentow zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowg, ST |
uprzednimi ustaleniami.

3.10.3. PRZEJECIE ODCINKA

Przejecia odcinka rob6t dokonuje sie jak przy przejeciu koncowym robot.

Przejecie odcinka polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot,

I dotyczy:

a)kazdego odcinka w odniesieniu do ktérego w zatgczniku do oferty ustalono
osobny czas wykonania.

b)kazdej znaczacej czesci robot statych, ktéra albo zostata ukonczona, albo
zostata zajeta lub jest uzytkowana przez Zamawiajacego,

c)kazdej czesci robot statych, ktérg Zamawiajgcy wybrat celem zajecia lub
uzytkowania przed ukonczeniem.

3.10.4. PRZEJECIE KONCOWE

Kiedy catos$¢ robét zostanie zasadniczo ukonczona i przejdzie zadowalajgco proby
koncowe przewidziane Kontraktem, Wykonawca zawiadamia o tym inspektora w
celu zwotania komisji odbiorowej i dokonania odbioru robot .

3.10.5. DOKUMENTY DO PRZEJECI A KONCOWEGO ROBOT

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokot
odbioru  koncowego robo6t sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego. Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany
przygotowac nastepujgce dokumenty:

- dokumentacja powykonawcza w dwoch egzemplarzach catosci wykonanych
robdt w wersji papierowej oraz elektronicznej ( rysunki pdf oraz dwg)

-Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych ,

- uwagi i zalecenia inspektora, zwlaszcza przy odbiorze robot zanikajacych i
ulegajacych zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego zalecen.

-dziennik budowy

-wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne z
ST,jezeli byly wymagane ,

- atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,

-wyniki badan i pomiaréw elektrycznych. beda
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-inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

W przypadku, gdy wedlug komisji odbiorowej , roboty pod wzgledem
przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru koncowego,
komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
koncowego robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub
uzupetniajgce beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania robét poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

3.11.PRZEJECIE OSTATECZNE (PO OKRESIE GWARANCYJNYM)

Po komisyjnym przejeciu robdét po uptywie okresu gwarancyjnego , Zamawiajacy
dokonuje zwolnienia zatrzymanej kaucji gwarancyjnej na warunkach okreslonych
kontraktem .

4. PODSTAWA PLATNO SCI

4.1. USTALENIA OGOLNE

Podstawg ptfatnosci jest cena ryczattowa , skalkulowana przez Wykonawce dla
danej pozycji przedmiaru robét.

Cena ryczattowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wykonanie robét okreslonych w ST i
dokumentacji projektowej oraz wszystkie czynnosci, wymagania i badania
skladajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacji
projektowej.

4.2. ORGANIZACJA | ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY

4.2.1. WYMAGANIA DOTYCZACE ORGANIZACJI | ZABEZPIECZENIA
TERENU BUDOWY

Wykonawca w ramach Kontraktu ma wykona¢: organizacje i zabezpieczenie
terenu zaplecza i budowy t.j.:

- dostarczy¢, zainstalowac¢ i zdemontowaé po wykorzystaniu urzadzenia
zabezpieczajgce (zapory, sSwiatla ostrzegawcze, itp.) zgodnie z opisem zawartym
w ST.

- wykona¢ wszystkie prace wstepne potrzebne do wykonania poszczegolnych
obiektow zaplecza, drogi montazowe, doprowadzenie instalacji potrzebnych do
funkcjonowania zaplecza i placu budowy,

- uprzatng¢ plac budowy po zakonczeniu kazdego elementu robot i doprowadzié¢
go do stanu pierwotnego po zakonczeniu robo6t i likwidacji placu budowy.

- W kwaocie ryczaltowej Wykonawca powinien zawrze¢ koszty zaplecza budowy.

- Wykonawca w cenie ryczattowej uwzgledni przywiezienie, wyw0z oraz miejsce
posadowienia na terenie budowy konteneréw stanowigcych zaplecze socjalne
oraz magazyn budowy.

- W przypadku uszkodzenia przez wykonawce w czasie trwania robot
jakiegokolwiek elementu niebedacego przedmiotem zamoéwienia, Wykonawca
zobowigzany jest przywro6ci¢ go na swoj koszt do stanu pierwotnego.

- W przypadku zaistnienia skarg ztozonych Zamawiajgcemu przez personel
dotyczacych negatywnego wptywu prac przy wykonaniu zleconego Zamowienia,
na jakos¢ przeprowadzanych zaje¢ Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do
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wstrzymania rob6t do odwotania i wyznaczenia nowego czasu godzin w jakich
roboty bedg wykonywane.

Wszelkie koszty prac w godzinach popotudniowych, nocnych, dniach wolnych od
pracy i swietach Wykonawca uwzgledni w kosztach jednostkowych wycenionej
pozycji. Wykonawca nie moze z tego tytutu domagac sie dodatkowej zaptaty od
Zamawiajgcego.

- Wykonawca uwzgledni w cenie jednostkowej wyw0z gruzu oraz odpadow z placu
budowy.

4.2.2. PODSTAWY PLATNO SCI

W ramach ryczaftu przewidzianego w cenie ofertowej Wykonawca zapewni,
zgodnie z wymaganiami p. 4.2. 1.

- dostarczenie i zainstalowanie urzadzen zabezpieczajgcych (zapory, swiatta
ostrzegawcze, znaki itp.) dla terenu budowy;

- eksploatacje i utrzymanie zainstalowanych urzadzen =zabezpieczajgcych,
demontaz zamontowanych urzadzen tymczasowych; prace porzadkowe.

W ramach ryczaftu przewidzianego w cenie ofertowe] Wykonawca zapewni,
zgodnie z wymaganiami p. 4.2.1 prace porzadkowe.

4.3. TABLICE INFORMACYJNE

4.3.1. WYMAGANIA DOTYCZ ACE TABLIC

Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowigzany wykonaé, ustawi¢ i utrzymac
tablice informacyjne na czas wykonywania robot.

4.3.2. PODSTAWY PLATNO SCI.

W ramach kwoty kontraktowej Wykonawca zapewni, zgodnie z wymaganiami
p.4.3.1:

-dostarczenie i zainstalowanie tablic;

-utrzymanie tablic na okres prowadzenia robot;

-demontaz tablic tymczasowych.

5. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Podstawg wykonania robot sg :

5.1. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Komplet dokumentacji projektowej zostanie przekazany Wykonawcy przez
Zamawiajgcego .

5.2. PRZEPISY ZWIAZANE
Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych w réznych
miejscach powotujg sie na :
- Polskie Normy (PN) oraz przepisy branzowe
— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 — prawo budowlane (Dz.U. nr 89, poz. 414 z
pozn. zm. z 27 marca 2003r.. Dz.U nr 80 z 10 maja poz.718).
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— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. nr 74, poz. 676).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiérki oraz tablicy informacyjnej (Dz.U. nr
138, poz. 1555).

— Zarzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 12 marca 1996r. w
sprawie dopuszczalnych stezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia

wydzielanych przez materialy budowlane, urzadzenia i elementy
wyposazenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi (M.P. nr
19, poz. 231).

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24
lipca 1998r. w sprawie wykazu wyrobéw budowlanych nie majgcych
istotnego wplywu na spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobow
wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki budowlanej
(Dz.U. nr 99, poz. 637).

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5
sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz
jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz.U. nr 107, poz. 679,
i z2002r. Dz.U. nr 8, poz. 71).

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31
lipca 1998 r. w sprawie oceny systeméw zgodnosci, wzoru deklaracji
zgodnoséci oraz sposobu  oznakowania  wyroboéw  budowlanych
dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie
(Dz.U.nr 1113, poz. 728).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz.U. Nr 47 z dnia 19 marca 2003 r., poz. 401)

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
15 grudnia 1994r. w sprawie rodzajoéw obiektow budowlanych, przy ktorych
realizacji wymagane jest ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego
(MP nr 2/95, poz. 28 z pézn. zm.)

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16
czerwca 2003 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych
obiektow budowlanych i terenéw (Dz.U. nr 121, poz.1138).

— Warunki techniczne wykonywania i odbioru robét budowlano-montazowych
— Ministerstwo Gospodarki przestrzennej i Budownictwa; Instytut Techniki
Budowlanej — Warszawa 1989 - tom I-1V

- instrukcje ,
- aprobaty techniczne materiatow budowlanych .

Nalezy je traktowaé jako integralng czesé i nalezy je czytac tacznie z Rysunkami i

Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty. Rozumie sie, iz Wykonawca jest
w petni zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami. Zastosowanie beda miaty
ostatnie wydania Polskich Norm , o ile nie postanowiono inaczej. Roboty bedg
wykonywane w bezpieczny sposob, w Scistej zgodzie z Polskimi Normami (PN) i
przepisami obowigzujacymi w Polsce. Wykonawca jest zobowigzany do
przestrzegania innych norm krajowych, ktére obowigzujg w zwigzku z wykonaniem
prac objetych Kontraktem i stosowania ich postanowieh na roéwni z wszystkimi
innymi wymaganiami, zawartymi w Specyfikacjach Technicznych wykonania i
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odbioru robét budowlanych. Zaktada sie. izZWykonawca dogtebnie zaznajomit sie z
trescig i wymaganiami tych norm.

21



