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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot i zakres robót budowlanych  

Przedmiotem robót budowlanych jest „Przebudowa sali widowiskowej Centrum Sztuki Mościce przy 

ul. Traugutta 1, 33-101 Tarnów” 

 

 
1.1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robót (SST) 

są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie okładzin akustycznych. 

  

 1.1.2  Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

 
 Kody CPV:   45323000-7 Roboty w zakresie izolacji dźwiękoszczelnych 

    45421146-9 Instalowanie sufitów podwieszanych 

    45432210-9 Wykładanie ścian 

 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej  

 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji okładzin akustycznych, związanych „Przebudowa sali widowiskowej Centrum Sztuki 

Mościce przy ul. Traugutta 1, 33-101 Tarnów” 

 

1.3. Zakres robót obj ętych Specyfikacj ą Techniczn ą 

 
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności mających na celu wykonanie okładzin akustycznych 

ścian i sufitów według wymagań określonych w dokumentacji i w niniejszej specyfikacji: 

Przedmiotem opracowania jest określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów 

wykorzystywanych do powyższych robót, wymagań w zakresie robót przygotowawczych oraz 

wymagań dotyczących wykonania i odbiorów. 

 

1.4  Określenia podstawowe  

 
Określenia podstawowe użyte w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi, 

odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w Ogólnej Specyfikacji (OST) 00-00  



3 

 

wykładzina – suche pokrycie dowolnej wewnętrznej powierzchni budynku, 

okładzina – pionowe lub prawie pionowe, nienośne pokrycie konstrukcji. 

 

1.5  Ogólne wymagania dotycz ące robót  

 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST 00-00 pkt. 1.7.  

 
 

2.  MATERIAŁY  

 

2.1  Ogólne wymagania dotycz ące materiałów  

 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów określone zostały w OST 00-00.  

Wszystkie użyte materiały powinny mieć aktualne, wymagane przepisami znaki i świadectwa 

dopuszczenia do stosowania w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, określone 

w OST 00-00. 

 

2.2  Okładziny z materiałów akustycznych 

1.4. System zmiennej akustyki  
Aby zapewnić warunki optymalne dla wszystkich przewidzianych funkcji należy wprowadzić możliwość 

różnicowania parametrów akustycznych Sali w zależności od odbywającego się w nim wydarzenia. System 

zmiennej akustyki wykonany zostanie w oparciu o zastosowanie mobilnych ustrojów akustycznych o dużej 

skuteczności pochłaniania dźwięku w szerokim zakresie częstotliwości na ścianach Sali i w obrębie sceny: 

• zwijany baner akustyczny z dwóch warstw materiału o gramaturze 550g/m2 podzielonych na 

mniejsze segmenty  (ustrój akustyczny SS2) opuszczany za panelami akustycznymi w formie 

szczebelków, odległość między banerem a ścianą: 15cm,    

• elementy wyposażenia sceny (kurtyny, horyzonty kulisy, paldamenty), które na potrzeby koncertów 

orkiestrowych powinny być zdejmowane.  

1.5. Geometria i wymiary Sali 
Projekt zakłada zwiększenie akustycznej kubatury sali poprzez zmianę geometrii sufitu. Projektuje się 

demontaż sufitu podwieszanego wraz z włączeniem przestrzeni poddasza do wnętrza Sali – konstrukcja 

stalowa pozostanie widoczna.  
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Projekt przewiduje również przebudowę geometrii widowni polegającą na podniesieniu 

poziomu podłogi w górnej części widowni poprzez zmianę układu podestów oraz częściowe 

dolanie podestów dolnej części widowni.  

Zmianie ulegnie również typ fotela ze wskazaniem na typ koncertowo-teatralny o wysokim 

stopniu tapicerowania w celu uniezależnienia zmian czasu pogłosu sali od zajętości fotela przez 

widza. 

Zwiększenie kubatury Sali oraz zmniejszenie liczby foteli spowoduje uzyskanie wyższego 

współczynnika kubaturowego na osobę, a tym samym pozwoli przy zastosowaniu odpowiednich 

ustrojów akustycznych na uzyskanie zakładanego czasu pogłosu dla funkcji koncertów 

orkiestrowych.  

Dodatkowo w celu poprawy warunków akustycznych przewidziano: 

• elementy rozpraszająco-odbijające podwieszane nad widownią,  

• elementy o szerokopasmowej charakterystyce pochłaniania dźwięku na ścianach widowni, 

• elementy mobilne na ścianach widowni i scenie, 

• ekrany odbijające dźwięk nad sceną i kierujące odbicia w stronę widowni, 

• ekran o szerokim zasięgu działania nad proscenium,  

• elementy rozpraszająco-pochłaniające podwieszone nad sceną, 

• elementy pochłaniające dźwięk za stanowiskiem realizatorów światła i dźwięku w celu 

zminimalizowania odbić na przestrzeń dla konsolet i urządzeń peryferyjnych. 

1.6. Scena 
Nie przewiduje się ingerencji w geometrię i wymiary sceny zgodnie z zapisem w SIWZ mówiącym, iż należy 

zachować strefę sceny i zaplecza scenicznego od zasadniczych zmian/przebudowy. Projekt zakłada 

natomiast zmiany sposobu zagospodarowania przestrzeni sceny: 

• 80 sztuk pochłaniaczy akustycznych podwieszonych równomiernie nad sceną w kształcie walców. 

Średnia pochłaniania każdego z pochłaniaczy powinna wynosić 2,2 Sabine/pochłaniacz. 

Pochłaniacze będą wprowadzały dodatkową chłonność akustyczną w obszarze sceny i jednocześnie 

będą powodowały rozproszenie dźwięków. Wprowadzona dodatkowa chłonność akustyczna ma 

zapewnić odpowiednią wartość czasu pogłosu w domu sceny w sytuacji braku wystarczającej 

chłonności akustycznej elementów scenografii.  

• ekrany odbijające dźwięk nad sceną podwieszone pod pomostami technicznymi. Ekrany 

podwieszone pod kątem kierują dźwięk w stronę widowni oraz zabezpieczają przed powstawaniem 

niekorzystnych wielokrotnych odbić między podłogą sceny a sufitem. 

• Ekran o szerokim zasięgu działania nad proscenium wykonany w kształcie łuku. 
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• 233 m2: zwijany baner akustyczny z dwóch warstw materiału o gramaturze 550g/m2 podzielonych 

na mniejsze segmenty  (ustrój akustyczny SS2). 

1.7. Fosa orkiestry 
Nie przewiduje się ingerencji w geometrię i wymiary fosy orkiestry. Na ścianach fosy wprowadzone zostaną 

ustroje akustyczne pochłaniające dźwięk (ustrój akustyczny SS4). W projekcie elektroakustyki przewidziany 

został system dogłośnienia orkiestronu. 

1.8. Konfiguracja u żytkowania 
W założeniach projektowych opisanych w punkcie 5.1 wytypowano 4 grupy funkcjonalno-akustyczne: 

− Muzyka orkiestrowa, opera 

− Teatr 

− Konferencja, prezentacje multimedialne  

− Kino, koncerty elektroakustyczne 

Poniżej określono ustawienia ustrojów mobilnych dla każdej grupy funkcjonalno-akustycznej. 
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1.8.1. Muzyka orkiestrowa 
− Banery akustyczne (ustrój akustyczny SS2) schowane 

− Okotarowanie sceny ściągnięte 

1.8.2. Teatr 
− Banery akustyczne (ustrój akustyczny SS2) rozwinięte za panelami akustycznymi w 50 % 

− Okotarowanie sceny zawieszone 

1.8.3. Konferencja, prezentacje multimedialne 
− Banery akustyczne (ustrój akustyczny SS2) rozwinięte za panelami akustycznymi w 100 % 

− Okotarowanie sceny zawieszone 

1.8.4. Kino, koncerty elektroakustyczne 
− Banery akustyczne (ustrój akustyczny SS2) rozwinięte za panelami akustycznymi w 100 % 

− Okotarowanie sceny zawieszone 

2. Rozwiązania projektowe 
Poniżej omówiono rozwiązania projektowe zastosowane na widowni i scenie. Wszystkie ustroje powinny 

posiadać charakterystyki pogłosowego współczynnika pochłaniania dźwięku przedstawione w punkcie 7. 

2.1. Sufit nad widowni ą 
Przestrzeń poddasza zostanie włączona do wnętrza Sali w celu powiększenia kubatury Sali a tym samym 

osiągnięcia odpowiedniego współczynnika kubaturowego i odpowiednio długiego czasu pogłosu. 

Zachowany zostanie istniejący stropodach na płatwiach stalowych.  

Istniejący sufit podwieszany pochłaniający dźwięk do likwidacji. W zamian projektuje się podwieszane 

elementy akustyczne odbijająco-rozpraszające wykonane na bazie płyt GK i MDF o wadze minimum 40 

kg/m2. Kształt i rozmieszczenie elementów zgodnie z projektem architektury. Przyjęty kształt elementów 

podwieszanych zapewni odbicie i rozpraszanie dźwięku, co pozwoli na osiągnięcie równomiernego rozkładu 

dźwięku na widowni. Wysokość i kąty podwieszenia elementów akustycznych nad widownią zostały 

określone obliczeniowo. Ostateczny dobór wysokości i kątów podwieszenia elementów musi zostać 

dobrany na etapie strojenia Sali. Strojenie Sali przeprowadzi Wykonawca zgodnie z punktem 9 operatu 

akustycznego. Wykonawca w ramach kontraktu będzie korygował ustawienie elementów podwieszanych 

nad widownią. 

Elementy akustyczne nad widownią należy zamontować do pasa dolnego kratownicy poprzez szynę 

montażową MQ-41 3m, uchwyt pręta gwintowanego MQA-M10, płytkę perforowaną MQZ-L11, pręt 
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gwintowany AM10x3000 4.8 ocynk., nakrętkę 6-kątną M10 ocynk. oraz uchwyt do stopy teownika. Ilość 

elementów montażowych powinien określić dostawca systemu.   

 

2.2. Ściany 
Zmienione zostaną istniejące ustroje tekstylne. Na ścianach projektuje się ustroje akustyczne mobilne 

pozwalające na zmianę parametrów akustycznych Sali, elementy o szerokopasmowej charakterystyce 

pochłaniania dźwięku oraz elementy odbijające.  

W przedniej części Sali projektuje się ustroje akustyczne o szerokopasmowej charakterystyce pochłaniania 

dźwięku (ustrój akustyczny SS1) oraz elementy odbijające dźwięk na bazie paneli MDF.  Ustrój akustyczny 

SS1 wykonany z płyty MDF grubości 16 mm. Panel perforowany poprzecznie od tyłu z zachowaniem z 

przodu fazy podłużnej D+007. Klasa pochłaniania dźwięku C ustroju akustycznego SS1. Panele montowane 

na podkonstrukcji systemowej z wypełnieniem wełną mineralną grubości 40 mm. Rozwiązanie ustroju 

według detali architektonicznych (rys. A_D02). 

W tylnej części Sali projektuje się panele akustyczne w formie szczebelków rozpraszających dźwięk, za 

którymi znajduje się ściana betonowa. Szczebelki wykonane będą z listew aluminiowych o przekroju 

kwadratowym 2x4cm. Rozwiązanie ustroju według detali architektonicznych (rys. A_D01). W razie potrzeby 

(dla funkcji kina, koncertów elektroakustycznych, konferencji, teatru) między szczebelkami a ścianą 

opuszczone zostaną benery akustyczne z dwóch warstw materiału o gramaturze 550g/m2 podzielonych na 

mniejsze segmenty  (ustrój akustyczny SS2), odległość między banerem a ścianą: 15cm. 

W tylnej części sali nad ustrojem akustycznym SS2 projektuje się ustroje akustyczne o szerokopasmowej 

charakterystyce pochłaniania dźwięku (ustrój akustyczny SS3). Ustrój porowaty na bazie wełny mineralnej 

gęstości 65 kg/m3 i grubości 50 mm jednostronnie pokrytej czarnym welonem szklanym. Ustrój akustyczny 

montowany bezpośrednio do ściany. 

Ustrój akustyczny SS3 zaprojektowano również za stanowiskiem realizatorów światła i dźwięku w celu 

zminimalizowania odbić na przestrzeń dla konsolet i urządzeń peryferyjnych. Ustrój montowany 

bezpośrednio do ściany za aluminiowymi szczebelkami. 

Poniżej ustrojów akustycznych SS1 i ustrojów szczebelkowych oraz na ścianie portalowej wykonane zostaną 

ustroje akustyczne drewniane na bazie MDF o ciężarze minimum 40 kg/m2 odbijające dźwięk w szerokim 

zakresie częstotliwości.  

Rozmieszczenie ustrojów zgodnie z rysunkami architektury.  

2.3. Podłoga  
Podłoga pod pierwszymi 8 rzędami na widowni – wymienione zostanie pokrycie podestów na parkiet 

dębowy. 
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Podłoga z tyłu widowni – wymieniona zostanie podkonstrukcja oraz pokrycia podestów. Projektuje się lekką 

podkonstrukcję podestów np. system FHB Knauf IntegralX oraz jako pokrycie podestów parkiet – mozaika 

przemysłowa.   

Dodatkowo należy zapewnić odpowiednią izolacyjność akustyczną pomiędzy salą a holem. W tym celu pod 

belkami żelbetowymi podtrzymującymi tylną część widowni projektuje się obudowę 4 x płyta GK 12,5 mm. 

Pomiędzy belkami żelbetowymi należy dodatkowo wykonać szczelną obudowę 2 x płyta GK 12,5 mm. Górna 

powierzchnia tej obudowy powinna licować się z górną powierzchnią belek żelbetowych. Przestrzeń 

pomiędzy obudową z 2 płyt GK a obudową z 4 płyt GK należy wypełnić wełną mineralną. 

2.4. Fotele 
Projektuje się fotele koncertowo-teatralne o wysokim stopniu tapicerowania w celu uniezależnienia zmian 

czasu pogłosu sali od zajętości fotela przez widza. Szczegóły fotela znajdują się w projekcie architektury.  

2.5. Scena 
Nad sceną zaprojektowano stałe ekrany odbijające dźwięk, podwieszone pod pomostami technicznymi, 

kierujące odbicia w stronę widowni. Należy wykonać ekrany o ciężarze minimum 30 kg/m2, na bazie GK i 

MDF. Zewnętrzną warstwę ekranu należy wykonać z płyty MDF, malowanej w kolorze czarnym RAL9017, 

lakierowanej. Wymiary ekranów przedstawiono na rysunku A_D04.  

Nad proscenium zaprojektowano ekran o szerokim zasięgu działania wykonany w kształcie łuku. Należy 

wykonać ekran o ciężarze minimum 30 kg/m2, na bazie GK i MDF. Zewnętrzną warstwę ekranu należy 

wykonać z płyty MDF, malowanej zgodnie z projektem architektury, lakierowanej. Wymiary ekranu zgodnie 

z projektem architektury. 

Projektuje się 80 sztuk pochłaniaczy akustycznych (absorberów walcowych o średnicy 32 cm i długości 2 m) 

podwieszonych równomiernie nad sceną. Pochłaniacze będą wprowadzać dodatkowo 175 m2 chłonności 

akustycznej w całym zakresie częstotliwości w przestrzeni podsufitowej sceny. Wprowadzona dodatkowa 

chłonność akustyczna ma zapewnić odpowiednią wartość czasu pogłosu w domu sceny w sytuacji braku 

wystarczającej chłonności akustycznej elementów scenografii.  

Ekrany podwieszane oraz walcowe pochłaniacze akustyczne należy zamontować do pasa dolnego 

kratownicy poprzez szynę montażową MQ-41 3m, uchwyt pręta gwintowanego MQA-M10, płytkę 

perforowaną MQZ-L11, pręt gwintowany AM10x3000 4.8 ocynk., nakrętkę 6-kątną M10 ocynk. oraz uchwyt 

do stopy teownika. Ilość elementów montażowych powinien określić dostawca systemu.   

Dodatkowo zaprojektowano w obszarze sceny 233 m2 zwijanych banerów akustycznych z dwóch warstw 

materiału o gramaturze 550g/m2 podzielonych na mniejsze segmenty  (ustrój akustyczny SS2). 

Rozmieszczenie banerów zgodnie z projektem architektury. Banery w zależności od funkcji sali będą zwijane 

lub rozwijane wprowadzając dodatkową chłonność akustyczną. 



9 

 

Podłoga sceny pozostaje bez zmian. 

2.6. Orkiestron 
Na wszystkich ścianach orkiestronu projektuje się ustroje akustyczne pochłaniające dźwięk (ustrój 

akustyczny SS4).  Ustrój akustyczny SS4 wykonany z płyty MDF grubości 16 mm. Panel perforowany 

poprzecznie od tyłu z zachowaniem z przodu fazy podłużnej D+007. Klasa pochłaniania dźwięku C ustroju 

akustycznego SS4. Panele montowane na podkonstrukcji systemowej z wypełnieniem wełną mineralną 

grubości 40 mm w odległości 200 mm od ściany. Rozwiązanie ustroju według detali architektonicznych (rys. 

A_D02). 

W projekcie elektroakustyki przewidziany został system dogłośnienia orkiestronu. 

 

3. Właściwo ści akustyczne materiałów 
 

Charakterystyki pogłosowego współczynnika pochłaniania dźwięku zastosowanych materiałów przyjęto na 

podstawie biblioteki EASE, danych literaturowych, karty technicznej fotela oraz pomiarów własnych firmy 

Sound&Space. 
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3.  SPRZĘT 

 

 3.1 Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 

 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu określone zostały w OST 00-00 pkt. 3. 

 

 3.2 Sprzęt do wykonania robót 

          

Sprzęt do montażu okładzin – piły i pilarki do docinania płyt, miary zwijane lub składane, wiertarki 

i wkrętarki do mocowania rusztu i płyt, rusztowania, podnośniki mechaniczne itp. do montażu 

okładzin. 

Do kontroli jakości wykonania okładzin – łaty 2 m do sprawdzania równości powierzchni, 

poziomnice. 

Wydajności i ilości sprzętu powinny być tak dobrane, żeby zapewnić wykonanie robót zgodnie z 

terminami ustalonymi w harmonogramie rzeczowym. 

 

 

4.  TRANSPORT  

 

4.1  Wymagania ogólne  

 
Ogólne wymagania dotyczące transportu określone zostały w OST 00-00. 

 

4.2  Transport materiałów 

 
Materiały do wykonania okładzin należy przewozić na paletach, w opakowaniach fabrycznych, 

dowolnymi środkami transportu, skutecznie zabezpieczone przed zawilgoceniem i uszkodzeniem. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów i urządzeń. 

Załadunek i rozładunek powinien odbywać się w sposób zmechanizowany przy pomocy wózka 

widłowego o udźwigu dostosowanym do ciężaru palety lub żurawia wyposażonego w zawiesie z 

widłami. 
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4.3  Przechowywanie i składowanie 

 

Materiały powinny być pakowane w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem i 

zniszczeniem określony przez producenta. 

Na każdym opakowaniu wyrobów budowlanych powinna znajdować się etykieta zawierająca 

oznakowanie znakiem CE lub znakiem budowlanym, zawierająca wymagane prawem informacje 

o producencie i o spełnieniu wymagań odpowiednich zharmonizowanych (znak CE) lub 

krajowych (znak budowlany) norm i specyfikacji technicznych, wyszczególnione w OST 00-00  

Dodatkowo na etykiecie powinny się znaleźć istotne informacje handlowe, w tym przede 

wszystkim: 

− nazwa, rodzaj, typ, odmiana, gatunek itp. wyrobu, umożliwiające jego jednoznaczną 

identyfikację, 

− wymiary i inne istotne parametry techniczne, 

− ilość i jednostka miary wyrobu, zawarta w opakowaniu jednostkowym i / lub zbiorczym, 

− datę produkcji i nr partii, 

oraz inne, istotne informacje o wyrobie budowlanym. 

Do wyrobów powinna być dołączona instrukcja przechowywania i stosowania sporządzona w 

języku polskim. 

Dodatkowo, do wyrobów powinny być dołączone przez producenta wszelkie inne dokumenty, 

wymagane przepisami, wyszczególnione w OST 00-00. 

Składowanie materiałów powinno odbywać się w pomieszczeniach zamkniętych i suchych, na 

poziomym i mocnym podkładzie. 

Elementy powinny być przechowywane w suchych pomieszczeniach oraz zgodnie z wytycznymi 

producenta, w sposób zapewniający zabezpieczenie ich przed nadmierną wilgocią. 

Składowanie na budowie powinno trwać jak najkrócej i w warunkach jak najbardziej zbliżonych 

do użytkowych. 

Każda powierzchnia magazynowa powinna być zabezpieczona przed deszczem i wilgocią, 

opakowania kartonowe należy układać na czystym i suchym podłożu. Kartonów nie wolno toczyć, 

przesuwać, rzucać ani opierać na krawędziach. 

 

 

5.  WYKONANIE ROBÓT 

 

5.1  Wymagania ogólne 

 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w OST 00-00.  
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Montaż okładzin akustycznych wymaga starannej koordynacji z elementami instalacji biegnącymi 

po ścianie lub na stropie i montowanym wyposażeniem pomieszczeń. Podziały okładzin 

traktowanych jako niezależne elementy (ekrany) są pokazany na rysunkach w Dokumentacji. W 

pozostałych przypadkach widoczność styków należy zminimalizować, stosując łączenia typu 

pióro-wpust, malując krawędzie itd. 

Montaż, kotwienie, mocowanie, wzajemny układ poszczególnych elementów systemu izolacji 

akustycznych powinien być wykonywany ściśle wg zaleceń i instrukcji dostawców i producentów 

poszczególnych materiałów i elementów systemu. 

 

5.2  Warunki przystąpienia do robót 

 

− Przed przystąpieniem do wykonywania systemów okładzin akustycznych powinny być 

zakończone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane 

przebicia i bruzdy, obsadzone ościeżnice drzwiowe i okienne. 

− Przed rozpoczęciem prac montażowych pomieszczenia powinny być oczyszczone z gruzu i 

odpadów. 

− Pomieszczenia powinny być suche, ogrzewane i dobrze przewietrzone. 

 

5.4  Jakość wykonania i tolerancje 
 

− Do montażu należy używać jedynie elementów pełnowartościowych; wbudowywanie płyt 

uszkodzonych (zaciętych, z ukruszonymi narożami, ubytkami na krawędziach lub uszkodzoną 

powierzchnią wykańczającą) jest niedopuszczalne; 

− Panelowanie ścienne ma tworzyć jedna płaszczyznę, chyba że rysunki pokazują inaczej; 

− Odchylenia powierzchni należy sprawdzać łatą o długości 2m; 

Dopuszczalne odchylenia: 

− powierzchni od płaszczyzny i odchylenia krawędzi od linii prostej – nie większe niż 1 mm w 

liczbie nie większej niż dwa na całej długości łaty, 

− krawędzi od kierunku poziomego – nie więcej niż 1 mm na 1 mb i nie więcej niż 5 mm na całej 

szerokości lub długości pomieszczenia. 

− Powierzchnie powinny stanowić płaszczyzny pionowe. Kąty dwuścienne utworzone przez te 

płaszczyzny, powinny być kątami prostymi lub posiadać rozwarcie wynikające z 

wcześniejszych założeń zawartych w dokumentacji. 

W projekcie mogą być podane przez Projektanta inne tolerancje i odchyłki. Wartości tolerancji i 

odchyłek określone w dokumentacji projektowej są wiążące dla Wykonawcy robót. 
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6.  KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

 

 6.1  Ogólne zasady kontroli jako ści robót 

 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji (OST) 00-00. 

 

6.2  Badania w czasie wykonywania prac 

 
Częstotliwość oraz zakres badań materiałów powinna być zgodna z normami. Dostarczone na 

plac budowy materiały należy kontrolować pod względem ich jakości. Zasady kontroli powinien 

ustalić Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru. 

Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają zaświadczenia 

o jakości wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych na 

podstawie badań doraźnych. 

Badania w czasie wykonywania robót w szczególności powinny dotyczyć sprawdzenia 

materiałów: 

− narożniki i krawędzie (czy nie ma uszkodzeń), 

− wymiary (zgodnie z tolerancją), 

− obciążenie na zginanie niszczące lub ugięcia płyt, 

− występowanie uszkodzeń powłoki cynkowej elementów stalowych rusztów i mocowań. 

Wyniki badań płyt i innych materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy i 

akceptowane przez Inspektora nadzoru. 

W czasie prowadzonych prac Wykonawca na bieżąco sprawdza i kontroluje: 

− wygląd i kolorystykę elementów izolacji, 

− rozstaw i mocowanie elementów rusztu, 

− usytuowanie i obsadzenie elementów mocujących, 

− układ i prostoliniowość złączy płyt, 

− zachowanie pionu i równości płyt, 

− zachowanie zaprojektowanego kształtu elementów izolacji akustycznej. 

Wszelkie odstępstwa od dokumentacji technicznej oraz od kart technicznych producenta 

powinny być udokumentowane zapisem w dzienniku budowy potwierdzonym przez Inspektora 

Nadzoru oraz dostawcę technologii. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu obejmuje: 

− rozstaw i mocowanie elementów rusztu, 
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− rozmieszczenie elementów mocujących panele i inne elementy izolacji, 

− układ i prostoliniowość złączy płyt. 

 

6.3  Badania w czasie odbioru robót 

 

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie 

wymagania dotyczące wykonanych robót, w szczególności w zakresie: 

− zgodności z dokumentacją projektową, ST i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono w 

dokumentacji powykonawczej, 

− jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

− zgodności kolorystyki z projektem i zaaprobowanymi próbkami, 

− prawidłowości zamocowania płyt i paneli, ich wykończenia na stykach, narożach i obrzeżach, 

− jakości i równości powierzchni tynku akustycznego, 

− sprawdzenia zachowania równości i pionowości lub zaprojektowanej pochyłości powierzchni i 

kształtu elementów okładzin ścian i sufitów, 

− sprawdzenia równości powierzchni przeprowadza się przykładając w dowolnych miejscach i 

kierunkach 2-metrowa łatę. Nierówności nie powinny przekraczać wartości określonych w 

projekcie, 

− sprawdzenia parametrów akustycznych wykonanych okładzin i innych elementów izolacji 

akustycznych. 

Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami, wpisywane do dziennika budowy i 

akceptowane przez inspektora nadzoru. 

 

 

7.  PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT  

 
7.1  Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót 

 
Przedmiaru i obmiaru ilości robót dokonuje się zgodnie z zasadami podanymi w Ogólnej 

Specyfikacji (OST) 00-00. 

Prowadzenie szczegółowych obmiarów robót jest niezbędne tylko dla prac, które zgodnie z 

zapisami umowy rozliczane będą na podstawie cen jednostkowych i ilości rzeczywiście 

wykonanych robót i do nich się odnoszą wszystkie ustalenia niniejszego punktu. 

Dla umów ryczałtowych obmiar sprowadza się jedynie do szacunkowego określenia 

zaawansowania robót dla potrzeb wystawienia przejściowej faktury. 
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7.2  Szczegółowe zasady określania ilości robót 

 
Wykonanie ścianek i okładzin obmierza się w metrach kwadratowych powierzchni w rozwinięciu. 

Wymiary powierzchni przyjmuje się w świetle surowych murów. Z obliczonej powierzchni potrąca 

się powierzchnie otworów, słupów, pilastrów itp. większe od 1 m2. 

Wielkości obmiarowe określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem 

zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 

Odbioru robót dokonuje się zgodnie z ogólnymi zasadami podanymi w Ogólnej Specyfikacji 

(OST) 00-00. 

 

8.1  Zgodno ść robót z dokumentacj ą 

 

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, 

jeżeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) dały pozytywny 

wynik. 

 

8.2  Odbiór cz ęściowy  
 
Odbioru częściowego robót dokonuje się zgodnie z ogólnymi zasadami podanymi w Ogólnej 

Specyfikacji (OST) 00-00. 

 

8.3  Odbiór ostateczny (ko ńcowy) 

 

Odbioru końcowego robót dokonuje się zgodnie z ogólnymi zasadami podanymi w Ogólnej 

Specyfikacji (OST) 00-00. 

Szczegółowe zasady odbioru końcowego 

W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi dokumentami, 

przeprowadzić badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.3. niniejszej ST, porównać je z 

wymaganiami podanymi w pkt. 5.4 oraz dokonać oceny wizualnej. Roboty powinny być 

odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a dostarczone przez wykonawcę 

dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym. Jeżeli chociażby jeden 
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wynik badań był negatywny roboty nie powinny być przyjęte. W takim wypadku należy przyjąć 

jedno z następujących rozwiązań: 

− jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności z 

wymaganiami i przedstawić roboty ponownie do odbioru, 

− jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika, oraz nie 

ograniczają trwałości elementów izolacji akustycznych i okładzin, a przede wszystkim nie 

pogarszają własności akustycznych elementów izolacji, 

Zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym 

obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych, 

− w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania Wykonawca zobowiązany jest 

usunąć wadliwie wykonane roboty, wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru. 

W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. Z 

czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli Zamawiającego i 

Wykonawcy. Protokół powinien zawierać: 

− ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 

− ocenę wyników badań, 

− wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 

− stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót z zamówieniem. 

Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy 

Zamawiającym a Wykonawcą. 

 

8.4  Odbiór po upływie okresu r ękojmi i gwarancji 

 
Odbioru robót po upływie okresu rękojmi i gwarancji dokonuje się zgodnie z ogólnymi zasadami 

podanymi w Ogólnej Specyfikacji (OST) 00-00 pkt. 8.5.3., z uwzględnieniem zasad opisanych w 

pkt. „Odbiór ostateczny (końcowy)”. 

 

 

9.  ROZLICZENIE ROBÓT 

 

Ogólne zasady rozliczenia robót i płatności za ich wykonanie podane są w Ogólnej Specyfikacji 

(OST) 00-00. 

Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość 

tych robót obliczona na podstawie szczegółowych ustaleń umownych. 

Cena jednostkowa 1m2 wykonanych okładzin obejmuje: 

− przygotowanie stanowiska roboczego, 
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− dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 

− ustawienie niezbędnych rusztowań i pomostów, 

− sprawdzenie i przygotowanie podłoża pod okładziny, 

− umocowanie i wyregulowanie rusztu okładzin, 

− rozmierzenie i docięcie na wymiar płyt okładzin i izolacji, 

− przymocowanie płyt okładzin i izolacji do rusztu lub ścian, 

− osadzenie elementów instalacji elektrycznych i teletechnicznych, 

− osadzenie elementów instalacji wentylacji, 

− wykonanie styków ze ścianami, stropami i posadzkami, 

− uporządkowanie miejsca wykonywania robót, 

− usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów, 

− likwidację stanowiska roboczego, 

− utylizację opakowań i resztek materiałów zgodnie ze wskazaniami ich producentów, 

− koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko. 

 
 

10.  DOKUMENTY ODNIESIENIA 

 
Podstawowymi dokumentami odniesienia jest dokumentacja projektowa, opisująca przedmiot 

zamówienia na wykonanie robót budowlanych. Zawartość i układ dokumentacji projektowej 

przedstawiono w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST) 00-00. 

Pozostałe dokumenty: 

 
 
10.1  Ustawy 

 
Wykaz podstawowych ustaw zawarto w OST 00-00. 

 
10.2  Rozporz ądzenia 

 
Wykaz podstawowych rozporządzeń zawarto w OST 00-00. 

 
10.3  Normy 

 

− PN-EN 12354:2002 Akustyka budowlana - Określenie właściwości akustycznych budynków 

na podstawie właściwości elementów 
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− PN-EN ISO 140 Akustyka - Pomiar izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności 

akustycznej elementów budowlanych 

− PN-EN ISO 717 Akustyka - Ocena izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności 

akustycznej elementów budowlanych 

− PN-EN ISO 3382 Akustyka - Pomiar parametrów akustycznych pomieszczeń 

− PN-EN ISO 10052:2007 Akustyka - Pomiary terenowe izolacyjności od dźwięków 

powietrznych i uderzeniowych oraz hałasu od urządzeń wyposażenia technicznego - Metoda 

uproszczona 

− PN-EN ISO 11654:1999 Akustyka - Wyroby dźwiękochłonne używane w budownictwie - 

Wskaźnik pochłaniania dźwięku 

− PN-B-02151-02:1987 Akustyka budowlana - Ochrona przed hałasem pomieszczeń w 

budynkach – Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach 

− PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze. 

− PN-EN 438 Wysokociśnieniowe laminaty dekoracyjne (HPL) - Płyty z żywic 

termoutwardzalnych (zwyczajowo nazywane laminatami 

− PN-78/H-93461.26 Kształtowniki stalowe gięte na zimno otwarte określonego przeznaczenia. 

Kształtowniki typu U na szkielety ścian działowych 

− PN-78/H-93461.27 Kształtowniki stalowe gięte na zimno otwarte określonego przeznaczenia. 

Kształtowniki typu C na szkielety ścian działowych 

 

 10.4  Inne dokumenty 
 

− Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych wyd. Instytutu Techniki 

Budowlanej: 

� Zeszyt nr 417/2006 – Lekkie ściany działowe. 

− Instrukcje i aprobaty techniczne producenta i dostawcy materiałów. 


