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Projekt chroniony prawem autorskim osobistym zgodni e z Ustaw ą z dnia  
4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokre wnych. Niniejsze 
opracowanie, ani żadna jego cz ęść nie mo że być kopiowane, zapisywane, 
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1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA 

 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące  robót 
budowlanych w związku z zamierzeniem inwestycyjnym pn. „Przebudowa sali 
widowiskowej Centrum Sztuki Mościce przy ul. Traugutta 1, 33-101 Tarnów”, na 
działce nr 79/32 obręb 192. 
 

2.  ZAKRES ROBÓT UJ ĘTYCH W OPRACOWANIU 

 

Specyfikacja Techniczna obejmuje następujące roboty budowlano-montażowe,  
z zakresu architektury i konstrukcji 
Rozwiązania techniczno-materiałowe oraz opis wykonania robót budowlanych 
należy rozpatrywać łącznie z opisem zawartym w opracowaniach branżowych. 
 

 

Kody robót według CPV 

 
� 45211000-9  Roboty budowlane w zakresie budynków 
� 45262700-8  Przebudowa budynków 
� 45212413-4  Miejsca pobytu czasowego 
� 45454100-5  Odnawianie 
� 45453000-7  Roboty remontowe i renowacyjne 
� 45215510-5  Usługi napraw i konserwacji obiektów użyteczności społecznej 
� 45000000-7  Roboty budowlane 
� 45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę 
� 45110000-1  Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych 
� 45113000-2  Roboty na placu budowy 
� 45232000-2  Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli 
� 45223500-1  Konstrukcje z betonu zbrojonego 
� 45262100-2  Roboty przy wznoszeniu rusztowań 
� 45262500-6  Roboty murarskie 
� 45400000-1  Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
� 45442000-7  Nakładanie powierzchni kryjących 
� 45450000-6  Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 
� 45410000-4  Tynkowanie 
� 45420000-7  Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty 

ciesielskie 
� 45430000-0  Pokrywanie podłóg i ścian 
� 45432000-4  Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian 
� 45441000-0  Roboty szklarskie 
� 45300000-0  Roboty w zakresie instalacji budowlanych 
� 45310000-3  Instalacje elektryczne 
� 45311000-0  Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych oraz 

opraw elektrycznych 
� 45314000-1  Instalowanie sprzętu telekomunikacyjnego 
� 45316000-5  Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych 
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� 45317000-2  Inne instalacje elektryczne 
� 45323000-7  Izolacja dźwiękoszczelna 
� 45331000-6  Instalacje cieplne, wentylacyjne i konfekcjonowania powietrza 

 
 
Uwaga : Wszystkie nazwy handlowe materiałów użyte w specyfikacjach 
technicznych mają 
charakter przykładowy . Do wykonywania robót dopuszcza się użycie materiałów 
równoważnych . 
 
 

2.1. INFORMACJE O TERENIE 

Roboty będą realizowane w mieście w mieście Tarnowie przy ul. Traugutta 1, 33-
101 Tarnów”, na działce nr 79/32 obręb 192. 

2.2. PRACE TOWARZYSZĄCE I ROBOTY TYMCZASOWE 

Prace towarzyszące – Prac towarzyszących nie przewiduje się . 
W wyniku wizji lokalnej Wykonawca sam oceni ilość i rodzaj koniecznych robót 
tymczasowych dla przyjętej przez niego organizacji zadania. Wykonawca 
zorganizuje teren przebudowy oraz zaplanuje organizację ruchu w sposób 
gwarantujący bezpieczeństwo osób trzecich. Wykonawca będzie dbał o porządek 
na terenie przebudowy. Wykonawca obowiązany jest działać w sposób 
zapewniający nie naruszenie interesów osób trzecich , oraz przestrzegać przepisy 
dotyczące ochrony środowiska i bezpieczeństwa i higieny pracy . Po zakończeniu 
przebudowy Wykonawca zlikwiduje obiekty tymczasowe , a teren z którego 
korzystał podczas realizacji budowy przywróci do stanu pierwotnego . Koszt 
wykonania robót tymczasowych Wykonawca ujmie w ogólnej cenie ryczałtowej 
swojej oferty za wykonanie robót . 

2.3. NIEKTÓRE OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Użyte w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 
następująco: 
 

ST 

specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 
Kontrakt   

umowa na wykonanie robót objętych zamówieniem na wykonanie zadania : 
w związku z zamierzeniem inwestycyjnym – „Przebudowa sali widowiskowej 
Centrum Sztuki Mościce przy ul. Traugutta 1, 33-101 Tarnów”, na działce nr 79/32 
obręb 192. 
 

Inspektor   

osoba powołana przez Zamawiającego do działania jako inspektor nadzoru w 
niniejszym kontrakcie. 
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Roboty stałe 

oznaczają roboty (włącznie z urządzeniami), które mają być wykonane 
stosownie do kontraktu. 

Kierownik budowy  

osoba wyznaczona przez Wykonawcę, uprawniona do kierowania 
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu. 

Laboratorium 

laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 
przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów 
oraz robót. 

Materiały  

wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją 
projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez inspektora. 
Materiały użyte do wykonania robót powinny być nowe i pełnowartościowe, za 
wyjątkiem materiałów w pozycjach przedmiaru robót , w których zostało to 
wskazane jako „materiał z odzysku". 

Projektant  

uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 
Aprobata techniczna   

dokument potwierdzający pozytywną oceną techniczną wyrobu 
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w określonych warunkach, wydany 
przez jednostkę upoważnioną do udzielania aprobat technicznych; spis jednostek 
aprobujących zestawiony jest w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki 
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994r. W sprawie aprobat i 
kryteriów technicznych dotyczących wyrobów budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia 8 
lutego 1995r. Póz. 48, roz. 2). 

Atest higieniczny   

(opinia higieniczna) - dokument potwierdzający przydatność wyrobu lub elementu 
do stosowania w obiektach . Atest higieniczny wydaje Państwowy Zakład Higieny. 

Certyfikat na znak bezpiecze ństwa 

dokument wykazujący, że wyrób spełnia 
wymagania dotyczące bezpieczeństwa, ustalone w PN wprowadzonych do 
obowiązkowego stosowania i/ lub właściwych przepisach prawnych; w odniesieniu 
do wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie (zgodnie z 
Ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane) wymagania są szersze i certyfikat 
wykazuje, że zapewniono zgodność danego wyrobu, procesu lub usługi z 
kryteriami technicznymi określonymi na podstawie PN, aprobat technicznych i 
właściwych przepisów i dokumentów technicznych; 
w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 
grudnia 1994r. (Dz. U. Nr 10 z dnia 8 lutego 1995r.. póz. 48, rozdział 6) podano 
zakres, zasady i tryb opracowania i zatwierdzania kryteriów technicznych. 

Certyfikat zgodno ści   

 dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji 
wykazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie 
zidentyfikowano wyrób, proces lub usługa są zgodne z określona normą lub 
innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobów dopuszczonych do 
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obrotu i stosowania. W budownictwie (zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994r. 
Prawo budowlane, art. 10) certyfikat zgodności wykazuje, że zapewniono 
zgodność wyrobu z PN lub aprobatą techniczną (w wypadku wyrobów, dla których 
nie ustalono PN). 
 

Znak zgodno ści 

zastrzeżony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu 
certyfikacji, wskazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż dany 
wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną norma lub innym dokumentem 
normatywnym. 

Dokumentacja projektowa 

dokumentacja projektowa budowlano- wykonawczą, dokumentacja projektowa 
powykonawcza - zgodnie z prawem budowlanym . 
 
 
 

3. WYMAGANIA OGÓLNE 

3.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE ROBÓT 
 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z 
dokumentacją projektową i poleceniami przedstawiciela Zamawiającego. 
 

3.1.1. PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY 

 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże 
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami 
prawnymi i administracyjnymi. 
 

3.1.2. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA I POWYKONAWCZA 

� Dokumentacja Projektowa b ędąca w posiadaniu Zamawiaj ącego.  

Zamawiający posiada projekt  wykonawczy 
 

� Dokumentacja Powykonawcza do opracowania przez Wyko nawcę w 

ramach Ceny Kontraktowej 

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej winien wykonać oraz przekazać 
Zamawiającemu podczas końcowego odbioru robót dokumentację powykonawczą 
całości wykonanych robót  w dwóch egzemplarzach w wersji papierowej oraz 
elektronicznej ( rysunki pdf oraz dwg). 
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3.1.3. ZGODNOŚĆ ROBÓT Z DOKUMENTACJ Ą PROJEKTOWĄ I ST, SST 

 
Dokumentacja projektowa i Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz inne dokumenty przekazane wykonawcy przez Zamawiającego 
stanowią integralną część Kontraktu, a wymagania wyszczególnione w choćby 
jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej 
dokumentacji.  
 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach 
Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, 
który dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentów. 
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z 
Dokumentacją Projektową i ST. 
 
Dane określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości 
docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego 
przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być 
jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty 
tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 
przedziału tolerancji. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni 
zgodne z dokumentacją projektową lub ST, i wpłynie to na niezadowalającą jakość 
elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a 
roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 
 

3.1.4. ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY 

 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie 
trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich 
rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Zamawiającym oraz przez umieszczenie, w 
miejscach i ilościach określonych przez Zamawiającego, tablic informacyjnych, 
których treść będzie zatwierdzona przez Zamawiającego. Tablice informacyjne 
będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji 
robót. Wymagania odnośnie tablic informacyjnych przedstawiono niżej w niniejszej 
Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. 
 

3.1.5. OCHRONA ŚRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBÓT 

 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania robót budowlanych Wykonawca będzie utrzymywać teren 
budowy, podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się 
do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu 
budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności 



 

9 

społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn 
powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
 

3.1.6. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 

 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej i 
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie 
przepisy. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi 
przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 
wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
 

3.1.7. MATERIAŁY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA 

 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą 
dopuszczone do użycia. 
Wszelkie materiały użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, w 
sposób jednoznaczny określające brak szkodliwego oddziaływania na środowisko, 
wydane przez uprawnioną jednostkę. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu 
robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod 
warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli 
wymagają tego odpowiednie przepisy. 
 

3.1.8. OCHRONA WŁASNOŚCI PUBLICZNEJ I PRYWATNEJ 

 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz, 
będących właścicielami tych urządzeń, potwierdzenie informacji dostarczonych mu 
przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni 
właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i 
urządzeń w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia 
instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Zamawiającego i zainteresowane 
władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy 
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za 
wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni 
ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu 
przez Zamawiającego. 
 

3.1.9. OGRANICZENIE OBCIĄŻEŃ OSI POJAZDÓW 
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Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś 
przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie 
niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i 
w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Zamawiającego. 
Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich uszkodzeń powstałych 
poprzez nadmierne obciążenie ulic i chodników. 
 
 

3.1.10. BZEPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY 

 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy, a szczególnie zadba, aby personel nie wykonywał 
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie 
spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 
socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
Odzież robocza stosowana podczas wykonywania robót będzie miała dobrze 
widoczny znak firmowy Wykonawcy. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 
powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
 

3.1.11. OCHRONA I UTRZYMANIE ROBÓT 

 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i 
urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do 
wydania potwierdzenia zakończenia przez Zamawiającego). 
 

3.1.12. STOSOWANIE SIĘ DO PRAWA I INNYCH PRZEPISÓW 

 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze 
centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób 
związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, 
przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 
 

3.1.13. ODBIORY TECHNICZNE 

Wykonawca w ramach ceny kontraktowej zobowiązany jest do zawiadomienia 
o odbiorach technicznych, odbiorze i przekazaniu do eksploatacji obiektu 
wszystkich instytucji, których obecność jest wymagana i ponosi opłaty za udział 
przedstawicieli tych instytucji w odbiorach. 
Wszystkie formalności z tym związane wykonawca zobowiązany jest wykonać 
własnym staraniem, a koszty za ich wykonanie będą zawarte w kwocie 
ryczałtowej.  
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3.2. MATERIAŁY 

3.2.1. ŹRÓDŁA UZYSKANIA MATERIAŁÓW 

 

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych 
do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące 
proponowanego źródła zamawiania tych materiałów i odpowiednie atesty, 
aprobaty techniczne, świadectwa dopuszczenia itp. oraz próbki do zatwierdzenia 
przez Zamawiającego.  
Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że 
wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, 
że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają 
wymagania SST w czasie postępu robót. 
 

3.2.2. MATERIAŁY NIEODPOWIADAJ ĄCE WYMAGANIOM 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione 
z terenu budowy. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdą się nie zbadane i nie zaakceptowane 
materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się, że materiał nie 
zostanie przyjęty i nie otrzyma zapłaty. 
 

3.2.3. PPZECHOWYWANIE I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW 

 

Wykonawca zadba, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą 
one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały 
swoją jakość i były dostępne do kontroli przez Inżyniera. 
Miejsca czasowego składowania materiałów uzgodnione z Inżynierem organizuje 
Wykonawca. 
 

3.2.4. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIAŁÓW 

 

Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego 
zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca 
powiadomi Zamawiającego o swoim zamiarze przed użyciem materiału. Wybrany i 
zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody 
Zamawiającego. 
 
 

3.3. SPRZĘT 
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Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt 
używany do robót powinien być zgodny z projektem organizacji robót, 
zaakceptowanym przez Zamawiającego; w przypadku braku ustaleń w takich 
dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez 
Zamawiającego. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z 
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach 
Zamawiającego w terminie przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami 
ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania, a Wykonawca 
dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 
warunków umowy, zostaną przez Zamawiającego zdyskwalifikowane i nie 
dopuszczone do robót. 
 
 

3.4. TRANSPORT 
 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, 
które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości 
przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z 
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach 
Zamawiającego, w terminie przewidzianym umową. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i 
innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom 
dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone Zamawiającego, pod 
warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na 
koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz 
dojazdach do terenu budowy. 
Podczas wykonywania prac bedących przedmiotem niniejszej ST obowiązuje 
bezwzględny zakaz korzystania z wind na terenie okiektu do przewożenia 
materiałów budowlanych. 
 

3.5. WYKONANIE ROBÓT 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za 
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, wymaganiami SST, projektu organizacji robót oraz 
poleceniami Zamawiającego. 
Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 
elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach 
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umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych. Przy 
podejmowaniu decyzji Zamawiający uwzględni wyniki badań materiałów i robót, 
rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, 
doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki 
wpływające na rozważaną kwestię 
Polecenia Zamawiającego będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania 
robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
Prace prowadzone są na terenie użytkowanego obiektu, w związku z czym: 

−−−− Wykonawca uzgodni godziny prowadzenia prac i będzie je prowadził po 
uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego. 

−−−− Wykonawca ograniczy do minimum uciążliwości wynikające z 
prowadzonych prac dla innych użytkowników, 

−−−− Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów 
obowiązujących na terenie Zespołu. 

UWAGA! 
Po zakończeniu robót, Wykonawca zobowiązany jest do gruntownego 
posprzątania remontowanych pomieszczeń, a wszystkie elementy wyposażenia 
muszą zostać wyczyszczone i umyte. 
 
 

3.6. WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO ROBÓT 
 

W ramach komisyjnego przejęcia budowy Wykonawca powinien dokonać: 
− sprawdzenia kompletności dokumentacji projektowej, 
− sprawdzenia dokumentacji ( uzgodnienia), 
− oceny stanu terenu w zakresie możliwości wyznaczenia: dróg dowozu 

materiałów, miejsc składowania materiałów. 
Wykonawca zobowiązany jest uzgadniać z Zamawiającym wszelkie wyłączenia 
zasilania w media tj. prąd, woda, c.o. niezbędne do prowadzenia robót. 

3.7. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

3.7.1. PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKO ŚCI 

Do obowiązków Wykonawcy należy przedstawienie do aprobaty inspektora 
programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób 
wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące 
wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, ST oraz poleceniami i 
ustaleniami przekazanymi przez inspektora. 

3.7.2. ZASADY KONTROLI JAKO ŚCI ROBÓT 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, 
aby osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną 
kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system 
kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 
urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z 
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częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z 
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST 
,normach i wytycznych. 
W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, inspektor ustali jaki zakres 
kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z Kontraktem. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów 
ponosi Wykonawca. 

3.7.3. POBIERANIE PRÓBEK 

Próbki będą pobierane losowo . Inspektor Nadzoru będzie miał zapewnioną 
możliwość udziału w pobieraniu próbek . Na zlecenie Inspektora Nadzoru 
Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które 
budzą wątpliwość co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez 
Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych 
badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w 
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

3.7.4. BADANIA I POMIARY 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami 
norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania 
wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, 
zaakceptowane przez inspektora. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań. 
Wykonawca powiadomi inspektora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru tub 
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania. Wykonawca przedstawi na piśmie 
ich wyniki do akceptacji inspektora. 

3.7.5. RAPORTY Z BADAŃ 

Wykonawca będzie przekazywać inspektorowi kopie raportów z wynikami badań 
jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie 
zapewnienia 
jakości. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane inspektorowi na formularzach 
według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego 
zaaprobowanych. 

3.7.6. BADANIA PROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, inspektor uprawniony jest do 
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich 
wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony 
Wykonawcy i producenta materiałów. Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu 
kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność 
materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań 
dostarczonych przez Wykonawcę. Inspektor może pobierać próbki materiałów i 
prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych 
badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to inspektor poleci 
Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub 
dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie 
zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i ST. W takim przypadku 
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całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek 
poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

3.7.7. ATESTY JAKO ŚCI MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ 

Do użycia dopuszczone będą tylko te materiały , które posiadają : 
 
1. certyfikat na znak bezpieczeństwa , wykazujący że zapewniono zgodność z 
kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm , aprobat 
technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych . 
  
2. deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z : 
- Polska Normą lub 
- aprobata techniczną w przypadku wyrobów dla których nie ustanowiono Polskiej 
normy , jeśli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 
Inspektor dopuści do użycia tylko materiały posiadające atest producenta 
stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w dokumentacji 
projektowej i ST. W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez 
ST, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać atest określający w 
sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe będą posiadać atesty 
wydane przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez 
niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę 
inspektorowi. Materiały posiadające atesty mogą być badane w dowolnym czasie. 
Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z ST to takie materiały 
lub urządzenia zostaną odrzucone. 

3.8. DOKUMENTY BUDOWY 

1. Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu 
budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie 
dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na 
Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą 
dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i 
gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony 
datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej 
imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane 
trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, 
bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone 
kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy, 
inspektora nadzoru i projektanta. 
 
2. Dokumenty laboratoryjne 
Atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne 
wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej z Inspektorem 
nadzoru . Dokumenty te stanowią załącznik do odbioru robót. Winny być 
udostępnione na każde życzenie inspektora. 
 
3.Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. (l) i (2) 
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następujące dokumenty: 
-protokoły przekazania terenu budowy, 
-umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
-protokoły odbioru robót. 
-protokoły z narad i ustaleń, 
-korespondencję na budowie. 
 
4. Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu 
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy 
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla inspektora i 
przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego i projektanta. 

3.9. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT 

3.9.1. PRZEDMIAR ROBÓT 

Przedmiar robót stanowi integralną część dokumentów przetargowych i zostanie 
razem z innymi dokumentami przekazany Wykonawcy . 

3.9.2. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z 
dokumentacją projektową i ST, w jednostkach ustalonych w wycenionym 
przedmiarze robót. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach 
podanych w przedmiarze robót lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych 
nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Obmiar 
gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu płatności 
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie lub 
oczekiwanym przez Wykonawcę i inspektora. 
Prowadzenie książki obmiarów nie jest wymagane . 

3.9.3. CZAS PRZEPROWADZANIA OBMIARU 

Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, 
a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach i zmiany 
Wykonawcy robót, obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich 
wykonywania, obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich 
zakryciem. 

3.10. ODBIÓR ROBÓT 

3.10.1. RODZAJE ODBIORÓW ROBÓT 

W zależności od ustaleń odpowiednich Specyfikacji Technicznych wykonania i 
odbioru robót budowlanych , roboty podlegają następującym etapom odbioru, 
dokonywanym przez inspektora przy udziale Wykonawcy: 
a)odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b)przejęcie odcinka lub części, 
c)przejęcie końcowe po wykonaniu całości robót , 
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d)przejęcie ostateczne po upływie okresu gwarancji . 

3.10.2. ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJ ĄCYCH I ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i 
jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 
ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje inspektor nadzoru . 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do 
dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem inspektora. Odbiór będzie 
przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty 
zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie inspektora. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia inspektor na podstawie 
dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i 
uprzednimi ustaleniami. 

3.10.3. PRZEJĘCIE ODCINKA 

Przejęcia odcinka robót dokonuje się jak przy przejęciu końcowym robót. 
Przejęcie odcinka polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót,  
i dotyczy: 
a)każdego odcinka w odniesieniu do którego w załączniku do oferty ustalono 
osobny czas wykonania. 
b)każdej znaczącej części robót stałych, która albo została ukończona, albo 
została zajęta lub jest użytkowana przez Zamawiającego, 
c)każdej części robót stałych, którą Zamawiający wybrał celem zajęcia lub 
użytkowania przed ukończeniem. 

3.10.4. PRZEJĘCIE KOŃCOWE 

Kiedy całość robót zostanie zasadniczo ukończona i przejdzie zadowalająco próby 
końcowe przewidziane Kontraktem, Wykonawca zawiadamia o tym inspektora w 
celu zwołania komisji odbiorowej i dokonania odbioru robót . 

3.10.5. DOKUMENTY DO PRZEJĘCI A KOŃCOWEGO ROBÓT 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół 
odbioru końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego. Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany 
przygotować następujące dokumenty: 
- dokumentacja powykonawcza  w dwóch egzemplarzach całości wykonanych 
robót w wersji papierowej oraz elektronicznej ( rysunki pdf oraz dwg) 
-Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych , 
- uwagi i zalecenia inspektora, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i 
ulegających zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego zaleceń. 
-dziennik budowy 
-wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodne z 
ST,jeżeli były wymagane , 
- atesty jakościowe wbudowanych materiałów, 
-wyniki badań i pomiarów elektrycznych. będą 
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-inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 
W przypadku, gdy według komisji odbiorowej , roboty pod względem 
przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, 
komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 
końcowego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub 
uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

3.11. PRZEJĘCIE OSTATECZNE (PO OKRESIE GWARANCYJNYM) 

Po komisyjnym przejęciu robót po upływie okresu gwarancyjnego , Zamawiający 
dokonuje zwolnienia zatrzymanej kaucji gwarancyjnej na warunkach określonych 
kontraktem . 

4. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

4.1. USTALENIA OGÓLNE 

Podstawą płatności jest cena ryczałtowa , skalkulowana przez Wykonawcę dla 
danej pozycji przedmiaru robót. 
Cena ryczałtowa pozycji będzie uwzględniać wykonanie robót określonych w ST i 
dokumentacji projektowej oraz wszystkie czynności, wymagania i badania 
składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST i w dokumentacji 
projektowej. 

4.2. ORGANIZACJA I ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY 

4.2.1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ORGANIZACJI I ZABEZPIECZENIA 

TERENU BUDOWY 

Wykonawca w ramach Kontraktu ma wykonać: organizację i zabezpieczenie 
terenu zaplecza i budowy t.j.: 
- dostarczyć, zainstalować i zdemontować po wykorzystaniu urządzenia 
zabezpieczające (zapory, światła ostrzegawcze, itp.) zgodnie z opisem zawartym 
w ST. 
- wykonać wszystkie prace wstępne potrzebne do wykonania poszczególnych 
obiektów zaplecza, drogi montażowe, doprowadzenie instalacji potrzebnych do 
funkcjonowania zaplecza i placu budowy, 
- uprzątnąć plac budowy po zakończeniu każdego elementu robót i doprowadzić 
go do stanu pierwotnego po zakończeniu robót i likwidacji placu budowy. 
- W kwocie ryczałtowej Wykonawca powinien zawrzeć koszty zaplecza budowy. 
- Wykonawca w cenie ryczałtowej uwzględni przywiezienie, wywóz oraz miejsce 
posadowienia na terenie budowy kontenerów stanowiących zaplecze socjalne 
oraz magazyn budowy. 
- W przypadku uszkodzenia przez wykonawcę w czasie trwania robót 
jakiegokolwiek elementu niebędącego przedmiotem zamówienia, Wykonawca 
zobowiązany jest przywrócić go na swój koszt do stanu pierwotnego. 
- W przypadku zaistnienia skarg złożonych Zamawiającemu przez personel 
dotyczących negatywnego wpływu prac przy wykonaniu zleconego Zamówienia, 
na jakość przeprowadzanych zajęć Zamawiający zastrzega sobie prawo do 
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wstrzymania robót do odwołania i wyznaczenia nowego czasu godzin  w jakich 
roboty będą wykonywane. 
Wszelkie koszty prac w godzinach popołudniowych, nocnych, dniach wolnych od 
pracy i świętach Wykonawca uwzględni w kosztach jednostkowych wycenionej 
pozycji. Wykonawca nie może z tego tytułu domagać się dodatkowej zapłaty od 
Zamawiającego. 
- Wykonawca uwzględni w cenie jednostkowej wywóz gruzu oraz odpadów z placu 
budowy.   

4.2.2. PODSTAWY PŁATNOŚCI 

W ramach ryczałtu przewidzianego w cenie ofertowej Wykonawca zapewni, 
zgodnie z wymaganiami p. 4.2. 1. 
- dostarczenie i zainstalowanie urządzeń zabezpieczających (zapory, światła 
ostrzegawcze, znaki itp.) dla terenu budowy; 
- eksploatację i utrzymanie zainstalowanych urządzeń zabezpieczających, 
demontaż zamontowanych urządzeń tymczasowych; prace porządkowe. 
W ramach ryczałtu przewidzianego w cenie ofertowej Wykonawca zapewni, 
zgodnie z wymaganiami p. 4.2.1 prace porządkowe. 

4.3. TABLICE INFORMACYJNE 

4.3.1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TABLIC 

Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowiązany wykonać, ustawić i utrzymać 
tablice informacyjne na czas wykonywania robót. 

4.3.2. PODSTAWY PŁATNOŚCI. 

W ramach kwoty kontraktowej Wykonawca zapewni, zgodnie z wymaganiami 
p.4.3.1: 
-dostarczenie i zainstalowanie tablic; 
-utrzymanie tablic na okres prowadzenia robót; 
-demontaż tablic tymczasowych. 

5. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

Podstawą wykonania robót są : 

5.1. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA 

Komplet dokumentacji projektowej zostanie przekazany Wykonawcy przez 
Zamawiającego . 
 

5.2. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych w różnych 
miejscach powołują się na : 
- Polskie Normy (PN) oraz przepisy branżowe 

− Ustawa z dnia 7 lipca 1994 – prawo budowlane (Dz.U. nr 89, poz. 414 z 
późn. zm. z 27 marca 2003r.. Dz.U nr 80 z 10 maja poz.718). 
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− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie (Dz.U. nr 74, poz. 676). 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001r. w sprawie 
dziennika budowy, montażu i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz.U. nr 
138, poz. 1555). 

− Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12 marca 1996r. w 
sprawie dopuszczalnych stężeń czynników szkodliwych dla zdrowia 
wydzielanych przez materiały budowlane, urządzenia i elementy 
wyposażenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi (M.P. nr 
19, poz. 231). 

− Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 
lipca 1998r. w sprawie wykazu wyrobów budowlanych nie mających 
istotnego wpływu na spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów 
wytwarzanych i stosowanych według uznanych zasad sztuki budowlanej 
(Dz.U. nr 99, poz. 637). 

− Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 
sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz 
jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz.U. nr 107, poz. 679, 
i z 2002r. Dz.U. nr 8, poz. 71). 

− Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 
lipca 1998 r. w sprawie oceny systemów zgodności, wzoru deklaracji 
zgodności oraz sposobu oznakowania wyrobów budowlanych 
dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie 
(Dz.U.nr 1113, poz. 728). 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
(Dz.U. Nr 47 z dnia 19 marca 2003 r., poz. 401) 

− Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 
15 grudnia 1994r. w sprawie rodzajów obiektów budowlanych, przy których 
realizacji wymagane jest ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego 
(MP nr 2/95, poz. 28 z późn. zm.) 

− Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 
czerwca 2003 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych 
obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. nr 121, poz.1138). 

− Warunki techniczne wykonywania i odbioru robót budowlano-montażowych 
– Ministerstwo Gospodarki przestrzennej i Budownictwa; Instytut Techniki 
Budowlanej – Warszawa 1989 - tom I-IV 

- instrukcje , 
- aprobaty techniczne materiałów budowlanych . 
 
Należy je traktować jako integralną część i należy je czytać łącznie z Rysunkami i 
Specyfikacjami, jak gdyby tam one występowały. Rozumie się, iż Wykonawca jest 
w pełni zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. Zastosowanie będą miały 
ostatnie wydania Polskich Norm , o ile nie postanowiono inaczej. Roboty będą 
wykonywane w bezpieczny sposób, w ścisłej zgodzie z Polskimi Normami (PN) i 
przepisami obowiązującymi w Polsce. Wykonawca jest zobowiązany do 
przestrzegania innych norm krajowych, które obowiązują w związku z wykonaniem 
prac objętych Kontraktem i stosowania ich postanowień na równi z wszystkimi 
innymi wymaganiami, zawartymi w Specyfikacjach Technicznych wykonania i 
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odbioru robót budowlanych. Zakłada się. iżWykonawca dogłębnie zaznajomił się z 
treścią i wymaganiami tych norm. 


