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WSTEP
1.1. Przedmiot OST

W niniejszym rozdziale oméwiono ogélne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
budowlanych zwigzanych z wykonaniem instalacji sanitarnych dla inwestycji:
»Przebudowa sali widowiskowej Centrum Sztuki Moscice ul. Traugutta 1, 33-101 Tarnéw™.

1.2, Zakres stosowania OST

Ogdlna specyfikacja techniczna stanowi obowigzujaca podstawe opracowania specyfikacji techniczne;
wykonania i odbioru robdt stosowanej jako dokument przetargowy i Umowny przy zlecaniu robot
instalacji sanitarngj dla inwestycji: ,,Przebudowa sali widowiskowej Centrum Sztuki Moscice ul.
Traugutta 1, 33-101 Tarnéw”.

1.3. Zakres robdt cbjetych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogélne, wspdine dla robot objetych
specyfikacjami technicznymi dla poszczegdinych asortymentéw robét budowlanych,

Spis dzialdw specyfikacji wraz z klasyfikacja wg Wspdlnego Slownika Zamdwien (CPV).

Wymagania ogdlne zawarte w OST dotyczg wszystkich robét budowlanych i nalezy je stosowaé w
powigzaniu z nizej wymienionymi szczegblowymi specyfikacjami technicznymi SST:

KOD CPV :
43300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych
Nr .
dziahy Opis
STI 03.00 INSTALACJE SANITARNE

STI-03.01 INSTALACJE WENTYLACI MECHANICZNEJ [ KLIMATYZACII

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w OST wymienione ponizej okredlenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastgpujgco:
Budowa — wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu.

Budowla - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy calodé techniczno-uzytkows albo
jego cze$é stanowigeg odrebny element konstrukeyiny lub technologiczny.

Data rozpoczecia — oznacza date rozpoczecia robot i date przekazania Wykonawcey placu budowy.
Droga tymezasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw
obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunigcia po jego
zakoficzeniu.

Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnic z obowigzujgcymi przepisami wedlug prawa kraju,
stanowigey urzedowy dokument przebiegu robdét budowlanych oraz  zdarzen 1 okolicznodei
zachodzacych w toku wykonywania robdt.

Inspektor nadzoru — oznacza osobg posiadajaca uprawnienia do pelnienia samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie wedlug prawa kraju, wyznaczong przez Inzyniera do dzialania jako
inspektor nadzoru i wymieniona w Akcie Umowy.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, posiadajgca uprawnienia do pelnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie wedlig prawa kraju, upowazniona do
kierowania robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy.

Laboratorium uprawnione - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci
materialéw oraz robét.
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Materialy — oznaczajg wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niz Urzadzenia) majace stanowi¢ lub
stanowigce czgéé Robot Stalych, wigcznie z pozycjami obejmujacymi same dostawy (jezeli wystepuja)
, ktére moga by¢ dostarczone przez Wykonaweg wedlug Umowy.

Obickt budowlany — jest to budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi fub budowla
lub obiekt matej architektury.

Plac budowy — oznacza miejsca gdzie majg by¢ realizowane Roboty Stale i do ktérych majg byé
dostarczone Urzadzenia i Materiaty oraz wszelkie inne miejsca wyraznic w Umowie wyszczegdlnione
jako stanowigce czesci Placu Budowy.

Protokél odbioru ostatecznego — oznacza Swiadectwo Wykonania Robot po ich catkowitym
zakonczeniu.

Przedmiar Robét — oznacza dokumenty o takiej nazwie (jesli sa) objete Wykazami wigczone do
Dokumentacji projektowej.

Specyfikacja — oznacza dokument zatytulowany Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamdwienia w
postgpowaniu przetargowym, w ramach ktérego zawarta zostata Umowa pomiedzy Wykonawceg a
Zamawiajgcym.

Specyfikacja techniczna — oznacza dokument zatytutowany Specyfikacja techniczna wykonania i
odbioru robdt.

Wykonawea - oznacza osobg(y) wymieniong(e) jako wykonawca w Akcie Umowy oraz prawnych
nastepcow tej osoby(6b).

Zamawiajacy — oznacza osobg, wymieniong jako Zamawiajgcy w Akcie Umowy oraz prawnych
nastepedw tej osoby,

1.5. Ogdine wymagania dotyczace robdt

Wykonaweca robot jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, ST i poleceniami kierownika budowy.

1.5.1. Przekazanie placu budowy

Zamawiajgcy w terminie okre§lonym w dokumentach Umowy przekaze Wykonawcey plac budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i
wspélrzedne punktéw gidwnych trasy oraz reperdw, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze
dokumentacji projektowej i dwa komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrong przekazanych mu punkt6w pomiarowych do
chwili odbioru koficowego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy
i utrwali na wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawieraé rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegolowych warunkach Umowy.

1.5.3. Zgodnos¢ robét z dokumentacjg projektows i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiajgcego
Wykonawcy stanowig czeéé Umowy, a wymagania wyszezegblnione w choéby jednym z nich sg
obowiazujace dla Wykonawcey tak jakby zawarte byly w cale] dokumentacji.

W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegdinych dokumentow obowigzuje kolejnoéé ich
waznoéci wymieniona w ,,Ogélnych warunkach Umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledow lub opuszczen w dokumentach Umowy, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ kierownika budowy, ktory spowoduje wniesienie
odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia rozbieznosci, podane na rysunku wymiary s wazniejsze od odczytu ze
skali rysunkdéw,

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z dokumentacia projektowa i ST.
Wielkodci okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bgdg uwazane za wartoéci docelowe, od
ktérych dopuszczaine sg odehylenia w ramach okreslonego przedziahu tolerancji. Cechy materialéw i
elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a
rozezuty tych cech nie mogg przekraczaé dopuszezalnego przedziatu tolerancji.
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W przypadku, gdy materialy lub roboty nie bgda zgodne z dokumentacja projektows lub ST i wplynie
to na niezadowalajacg jako$é elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a roboty
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4, Zahezpieczenie placu budowy

Wykonawea zobowigzany jest przedstawi¢ kierownikowi budowy projekt zagospodarowania placu
budowy lub planéw organizacji i ochrony placu budowy do jego akceptacji.

Wykonawea zabezpieczy plac budowy na okres trwania realizacji Umowy az do zakoficzenia i odbioru
ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajace, w
tym: ogrodzenia, porgcze, o$wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki
niezbedne do ochrony robdt, wygody spolecznoscei i innych,

Fakt przystapienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposdb
uzgodniony z Zamawiajacym oraz przez umieszezenie, w migjscach i ilosciach okreslonych przez
Zamawiajacego, tablic informacyjnych, ktorych tres¢ bgdzie zatwierdzona przez Zamawiajgcego.
Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonaweg w dobrym stanie przez caly okres
realizacji robdt,

Koszt zabezpieczenia plac budowy nie podlega odrgbnej zaplacie i przyjmuje sig, Ze jest wlgczony w
ceng Umowna.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace

ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy 1 wykaficzania robét Wykonawca bedzie:

a) utrzymywaé plac budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sig¢ do przepisdw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz bgdzie unika¢ uszkodzen
lub ucigzliwosci dla osob lub wiasnosci spolecznej i innych, a wynikajgeych ze skazenia, halasu
lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujge si¢ do tych wymagan bedzie mial szezegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazyndw, skiadowisk i drog dojazdowych,
2} srodki ostroznoéei i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszezeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pylami lub substancjami
toksycznymi,
b) zanicczyszczeniem powietrza pylami i gazami,
¢) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpoZzarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie

przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszezeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach

oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy latwopalne beda skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone

przed dostgpem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako

rezultat realizacji robdt albo przez personel Wykonawey.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposéb trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszezone do uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatéw wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stgzeniu wigkszym

od dopuszezalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robot beda mialy aprobate techniczng wydang przez

uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddzialywania tych materialéw na

§rodowisko.

Materialy, ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robot ich

szkodliwos$é zanika (np. materialy pylaste} moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
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technologicznych whudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien
otrzymaé zgode na uzycie tych materialéw od whasciwych organow administracji pafistwowej.

Jezeli Wykonawca uzyl materialéw szkodliwych dla otoczenia zgodnic ze specyfikacjami
technicznymi, a ich uzycie spowodowalo jakiekolwick zagrozenie Srodowiska, to konsekwencje tego
poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzehni ziemi i za urzgdzenia podziemne, takie
jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedgcych wilascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni whasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawea zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwg czasowy dla wszelkiego
rodzaju robét, ktdre maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na
placu budowy i powiadomi¢ Zamawiajacego i wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robot, O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi kierownika
budowy i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspdlpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawea bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane
przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczefi obcigzenia na o§ przy transporcie
materialéw i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbgdne zezwolenia od wiadz co
do przewozu nietypowych wagowo ladunkéw i w sposéb ciagly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat kicrownika budowy. Pojazdy i fadunki powodujace nadmierne obcigzenic osiowe nie
beds dopuszczone na §wiczo ukoticzony fragment budowy w obrgbie terenu budowy i Wykonawca
bedzie odpowiadal za naprawg wszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami
kierownika budowy.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bgdzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy.

W szezeg6lnoéci Wykonawcea ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych,

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzgt i
odpowiednia odziez dla ochrony Zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Kierownik budowy przed rozpoczgciem robot sporzadzi lub zapewni sporzgdzenie zgodnic z art, 21
ustawy Prawo budowlane, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zwanego nplanem bioz” na
podstawie ,,Informacji dotyczacej bezpieczefistwa i ochrony zdrowia” sporzgdzonej przez projektanta i
obowigzujgcych aktéw prawnych.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnicniem wymagaf okreélonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaplacie i s uwzglgdnione w cenie Umownej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robat

Wykonawca begdzie odpowiedzialny za ochrong robét i za wszelkie materialy i urzadzenia vzywane do
robot od daty rozpoczecia do daty zakoriczenia robét i przekazanie obiektu Zamawiajacemu.
Wykonawea bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposéb, aby obiekt lub jego elementy byly w zadowalajgcym stanie przez caly
czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwick czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie kierownika budowy
powinien rozpoczgé roboty utrzymaniowe nie péZniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
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1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawea zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez organy administracji
paiistwowej i samorzadowej, ktdre sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bgdzie w pelni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét,
Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypeinienie
wszelkich wymagan prawnych odnoénie wykorzystania opatentowanych urzadzefi lub metod i na
biezgco bedzie informowaé Zamawiajacego o swoich dzialaniach, przedstawiajac kopie zezwolen i
inne odnosne dokumenty.

1. WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
1.1. Zrédla uzyskania material6w

Wykonawca przedstawi kierownikowi budowy szezegOlowe informacje o Zrodle produkeji, zakupu
wyrob6w budowlanych i urzadzen przewidzianych do realizacji robét posiadajgcych odpowiednie
oznakowanie, aprobaty techniczne, certyfikat na znak bezpieczenstwa, certyfikat zgodnosci, deklaracje
zgodnoscei z Polskg Normg lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez
kierownika budowy, zgodnie ze stanem prawnym na dzief ich stosowania. W przypadku wyrobow
budowlanych, urzgdzefi lub innych elementéw podlegajacych ochronie z tytulu praw autorskich,
Wykonawca obowigzany jest przedstawié prébki w/w materiatéw do zatwierdzenia przez kierownika
budowy po uzyskaniu akceptacji Projektanta.

Zatwierdzenie partii materialéw z danego Zrodla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z
danego zrédla uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawcea zobowiazany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, Ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrédla w sposdb ciagly spelniaja wymagania ST w czasie postepu robot.
Stosowane materialy budowlane powinny spelniaé wymagania jako$ciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w ST,

1.2. Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wlascicieli i odnosnych wladz na pozyskanie
materialéw z jakichkolwiek Zrédel miejscowych wiaczajac w to Zrodla wskazane przez kierownika
budowy i jest zobowigzany dostarczyé kierownikowi budowy wymagane dokumenty przed
rozpoczgeiem cksploatacji Zrédla.

Wykonawca przedstawi dokumentacjg zawierajaca raporty z badafi terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metodg wydobyecia i selekeji do zatwierdzenia kierownikowi budowy.,
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagai ilosciowych i jakosciowych materiatow
z jakiegokolwiek Zrédta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materialéw do robdt.

Humus i nadklad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopéw i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg
formowane w haldy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukoniczeniu robét.
Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykop6éw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach Umowy beda wykorzystane do robét lub odwiezione na odklad
odpowiednio do wymagan Umowy lub wskazai Kierownika budowy.

Eksploatacja Zrédel materialéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiazujacymi na
danym obszarze.

1.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawceg niezwlocznie usunigte z placu
budowy. W uzasadnionych przypadkach w uzgodnieniu z projektantem oraz kierownikiem budowy.
Wykonawca moze otrzymaé zezwolenie na uZycie materialéw nie odpowiadajgcych wymaganiom
okreslonym w dokumentacji projektowej oraz ST ale cena tych materialéw musi ulec zmianie.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczae si¢ z poniesieniem odpowiedzialnosci technicznej i kosztowej.
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1.4, Przechowywanie i skladowanie materialéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadowane materialy, do czasu gdy bgdg one potrzebne do
robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszezeniem, zachowaly swoja jako$¢ i wlasciwosé do robodt i
byly dostgpne do kontroli przez kierownika budowy.

Migjsca czasowego skladowania materialéw bedg slokalizowane w obrgbie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z kierownikiem budowy Iub poza placem budowy w migjscach

zorganizowanych przez Wykonawcg.
1.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwosé wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi kierownika budowy o swoim zamiarze
co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dluzszym, jesli bedzie to wymagane
dia badah prowadzonych przez kierownika budowy. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie
moze byé pdZniej zmieniany bez zgody kierownika budowy.

2. SPRZET

Wykonawea  jest zobowiazany do uZzywania jedynic takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakosé wykonywanych robét. Sprzgt uzywany do robét powinien by
zgodny z oferta Wykonawey i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilogci wskazaniom
zawartym w ST, PZJ lub projekeie organizacji robot, zaakceptowanym przez Zamawiajacego;, W
przypadku braku ustalent w takich dokumentach sprzet powinien by¢ wzgodniony i zaakceptowany
przez kierownika budowy.

Liczba 1 wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST 1 wskazaniach kierownika budowy W terminie
przewidzianym Umowa.

Sprzet bedacy wlasnogcia Wykonawcey lub wynajety do wykonania robGt ma byé utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny Z normami ochrony $rodosviska 1 przepisanti
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Kierownikowi budowy kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jozeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwosé wariantowego uzycia sprzgtu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Kierownika budowy o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacjg przed uZyciem sprzgtu. Wybrany sprzgt, po akeeptacji kierownika budowy, nie
moze by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzgdzia nie gwarantujgce zachowania warunkow Umowy,
zostana przez kierownika budowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

3. TRANSPORT

Wykonawca stosowac sig bedzie do ustawowych ograniczefi obciazenia na o przy transporcie
materialéw/sprz¢tu na i z terenu Robét. Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia od wladz co do
przewozu nietypowych tadunkéw i w sposéb ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
kierownika budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich érodkéw transportu, ktére nie wplyna
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robot i wlagciwosci przewozonych materialow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie Robot zgodnie 7 zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach kierownika budowy, W terminie przewidzianym umows.
$rodki transportu nieodpowiadajace warunkom dopuszezalnych obcigzen na osie moga by¢ uzyte
przez. Wykonawce pod warunkiem przywrécenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odeinkow drog
publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszezenia spowodowane

jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.
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4. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBUT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgednie z umowg oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$é z dokumentacjg projektows,
wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji rob6t oraz poleceniami kierownika budowy.

Wykonawea ponosi odpowiedzialno§é za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na pi$mie przez kierownika budowy.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonaweg w wytyczeniu i wyznaczaniu
robdt zostana, jesli wymagaé tego bedzie kierownik budowy, poprawione przez Wykonawce na
wlasny koszt,

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokoéci przez kierownika budowy nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich dokladnose,

Decyzje Zamawiajacego dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materialow i elementéw robot beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach Umowy, dokumentacji projektowej i w ST,
a takze w normach i wytycznych.

Polecenia kierownika budowy bgda wykonywane nie péZniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytulu
ponosi Wykonawca.

5, OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA JAKOSCI ROBOT

5.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawey nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty kierownikowi budowy
programu zapewnienia jakosci, w kiérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania robét,
mozliwodci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z
dokumentacja projektows, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Zamawiajgcego.
Program zapewnienia jako$ci bgdzie zawierac:

a) cze$¢ ogdlng opisujacy:

— organizacje wykonania robGt, w tym terminy i sposéb prowadzenia robdt,

— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

— bhp,

~ wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

~ wykaz os6b odpowiedzialnych za jako§¢ i terminowo$é wykonania poszezegblnych
elementéw robot,

— system (sposéb i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jakoéeig wykonywanych
robét,

— wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawcea zamierza zlecié prowadzenie badan),

— spos6b oraz formg gromadzenia wynikéw badaf laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizméw sterujacych, a takze wyciaganych wnioskéw i zastosowanych korekt w
procesie technologicznym, proponowany sposob i form¢ przekazywania tych informagji
Zamawiajgcemi,

b) czesé szczegblows opisujgeq dla kazdego asortymentu robét:

— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilo$¢ $rodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zaladunku
materialow, spoiw, lepiszezy, kruszyw itp.,

— sposéb zabezpieczenia i ochrony ladunkéw przed utratg ich whadciwodci w czasie
transportfu,

— sposdb i procedurg pomiaréw i badah (rodzaj i czgstotliwodé, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie urzgdzefi, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek 1 wykonywania poszczegélnych elementdw robdt,

— sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.
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5.2. Lasady kKontroll jakosci robot

Celem kontroli Robét bedzie fakie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnaé
zalozong jakos¢ Robét,

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robét i jakosei materialéw. Wykonawea zapewni
odpowiedni system kontroli, wlaczajge personel, laboratorium, sprzgt, zaopatrzenic i wszystkie
urzadzenia niezbgdne do pobierania probek, badaf materiatéw oraz Robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli kierownika budowy moze zazgda¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badait w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.
Wykonawca bgdzie przeprowadzaé pomiary i badania materialow oraz Robét z czestotliwoécia
zapewniajacg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji
Projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosé sa okre$lone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku gdy nie zostaly one tam okreslone, kierownik budowy ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewnié wykonanie Robét zgodnie z Umowa.

Wykonawca dostarczy kierownikowi budowy $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzagdzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Kierownik budowy bedzie mie¢ nicograniczony dostep do pomieszczed laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji. Kierownik budowy bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagniceiach dotyczacych urzadzent laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub mietod badawczych. Jezeli niedociagniecia te bgda tak powazne, ze mogy wplynaé
ujemnie na wyniki badaf, kierownik budowy natychmiast wstrzyma uzycie do Robot badanych
materiatéw i dopuéci je do uzycia dopiero wiedy, gdy niedociggnigeia w pracy laboratorium
Wykonawey zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badah materialow ponosi Wykonawca.

5.3. Pobieranie prébek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sig stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byé z jednakowym
prawdopodobiefistwem wytypowane do bada.

Kierownik budowy bedzie mieé zapewniong mozliwosé udzialu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie kicrownika budowy Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych
materiatéw, ktére budza watpliwodei co do jakosei, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez
Wykonawce usunigte lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawea tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawceg i zatwierdzone przez kierownika
budowy. Probki dostarczone przez Wykonawceg do badaf wykonywanych przez Zamawiajacego beda

’

odpowiednio opisane i oznakowane, W sposéb zaakceptowany przez kierownik budowy.
5.4, Badania i pomiary

Wiszystkie badania i pomiary bgda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaC mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez kierownika budowy.

Przed przystapieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi kierownika budowy o rodzaju,
miejscu i terminic pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonaweca przedstawi
na piémie ich wyniki do akceptacji kierownika budowy.

5.5. Raporty z badan

Wykonawea bedzie przekazywad Zamawiajacemu kopie raportéw z wynikami badai jak najszybciej,
nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Zamawiajacemu na formularzach wedlug dostarczonego
przez niego wzoru fub innych, przez niego zaaprobowanych.
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5.6. Badania prowadzone przez Zamawiajgcego

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Zamawiajgcy uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatéw u Zrédla ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze sirony Wykonawcy i producenta materiatow.

Kierownik budowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez
Wykonawee, bedzie oceniaé zgodnosé materialéw i robét z wymaganiami ST na podstawie wynikow
bada# dostarczonych przez Wykonawcg.

Zamawiajgcy moze pobieraé prébki materiatéw i prowadzié badania niezaleznic od Wykonawcy, na
sw6j koszt. Jezeli wyniki tych badafi wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to
Zamawiajacy poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych
lub dodatkowych badas, albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosei
materialéw i robdt z dokumentacia projektowa i ST. W takim przypadku calkowite koszty powtérnych
lub dodatkowych badar: i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonaweg.

5.7. Certyfikaty i deklaracje

Kierownik budowy moze dopuécié do uzycia tylko te materialy, ktére posiadaja:
certyfikat na znak bezpieczefstwa, wykazujacy Ze zapewniono zgodno$ce z kryteriami technicznymi
okre§lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiladciwych przepisdw i
dokumentéw technicznych, deklaracje zgodnosei lub certyfikat zgodnosei z:
- Polskg Norma lub
- aprobaty techniczng, w przypadku wyrob6w, dla ktdrych nic ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sa objete certyfikacja okreélong w pkt. 1. i ktore spelniajg wymogi
Specyfikacji Technicznej.

W przypadku materialéw, dla ktérych ww. dokumenty s3 wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do Robét bedzie posiadaé te dokumenty, okreélajace w spos6b jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badaf wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan bedg dostarczone przez
Wykonaweg kierownikowi budowy.

Jakickolwiek materialy, ktére nie spelniaja tych wymagan bgdg odrzucone.

Wykonawca winien stosowaé materialy spelniajace wymagania Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dn.1108.2004r, w sprawie sposobéw deklarowania zgodnoéci wyrobdw budowlanych
oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. nr 198 poz. 2041) oraz Ustawy z
dn.16.04.2004r, o wyrobach budowlanych (Dz.U. nr 92 22004r. poz. 881)

5.8. Dokumenty budowy

5.8.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i
Wykonaweg w okresic od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$é za prowadzenie dziennika budowy zgodnie 2 obowigzujgcymi przepisami [1]
spoczywa na Wykonawcey.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczyé przebiegu robot, stanu
bezpicczenstwa ludzi i mienia oraz techniczne] i gospodarezej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bgdzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktdra
dokonala zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwala technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden
pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty bgdg oznaczone kolejnym numerem
zalacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawey i Zamawiajgcego.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegbinosci:

— datg przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,
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— uzgodnienie przez kierownika budowy programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robét,

~ terminy rozpoczgeia i zakonczenia poszezegdlnych elementdw robét,

— przebieg robét, trudnodei i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

— uwagi i polecenia kierownika budowy,

— daty zarzgdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

— zgloszenia i daty odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgdciowych i ostatecznych
odbiordw robét,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperaturg powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajacych ograniczeniom
lub wymaganiom szezegOlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

— zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

— dane dotyczace czynnodci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robét,

— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

— dane dotyczgce jakosci materiaidw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzal,

— wyniki préb poszezegdinych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzal,

— inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Kierownika budowy, wpisane do dziennika budowy beds
przedtozone kierownikowi budowy do ustosunkowania sie.

Decyzje kierownika budowy wpisane do dziennika budowy Kierownik budowy podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis Projektanta do dziennika budowy obliguje kierownika budowy do zajecia w danej sprawie
stanowiska.

5.8.2. Ksiega obmiardéw

Ksigga obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementow robét. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposéb ciggly w jednostkach
przyjetych w kosztorysie 1 wpisuje do ksiegi obmiaréw,

5.8.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnodci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o
Jjakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badaf Wykonawcey bedg gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowig zalgczniki do odbioru robét.
Winny by¢ udostgpnione na kazde zyczenie kierownika budowy.

5.8.4. Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w punktach 6.8.1. — 6.8.3. nastepujace
dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoly przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi,

d) protokoly odbioru robot,

e) protokoly z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne

g} plan bezpieczenistwa i ochrony zdrowia

5.8.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy begda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

wgladu na Zyczenie Zamawiajacego.
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6. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT
6.1. Przedmiar robot

Przyjete pozycie w przedmiarach robét wedlug ogdlnie dostgpnych katalogéw opisujg zakres
czynnos$ci wehodzacych w sktad wykonania danego elementu. Nie sg obligatoryjne w zakresie
podanych norm (R, M, S3.

Kazdy potencjalny Oferent przed zlozeniem oferty przetargowej winien zapoznaé si¢ z dokumentacja
projektowa w celu dokladnej analizy rzeczowego zakresu robét i uwzglednié¢ ewentualne roboty
konieczne do wykonania a nie uwzglednione w przedmiarze robdt i wynikajace z projektu oraz
oczekiwan Inwestora. Inwestor powinien udzieli¢ takich informacji w zakresie szczegdlowych
oczekiwan i zalecen, niezaleznie od przyjetego przedmiaru robdt.

6.2. Obmiar robét

Wszystkie roboty instalacyjne realizowane w ramach niniejszego Kontraktu w oparciu o niniejszg
STWIORB sa rozliczane na podstawie obmiaru.

6.2.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacjg
projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu kierownika budowy o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru
beda wpisanc do rejestru obmiaréw. Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszezenie) w ilodciach
podanych w przedmiarze robdt lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich robét. Bledne dane zostang poprawione wg instrukeji kierownika budowy na
piémie. Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagana do celu miesigeznej
platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre$lonym w Kontrakcie.

6.2.2. Zasady okreflania ilo§ci robét i materiatéw

Obmiaru nalezy dokonywaé w jednostkach zgodnych z przedmiarem robét, dopuszczonymi do
stosowania i atestowanymi w Polsce urzgdzeniami pomiarowymi wg stany rzeczywistego na budowie,
metodami zalecanymi w Polskich Normach odpowiednich dla danego rodzaju robét.

6.2.3. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bgdzie zaakceptowany
przez kierownika budowy. Urzadzenia i sprzgt pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawcg.
Jezeli urzgdzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiadaé wazne
$wiadectwa legalizacji. Wszystkic urzadzenia pomiarowe bedy przez Wykonawcg utrzymywane w
dobrym stanie, w calym okresie trwania robot.

6.2.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czeSciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a takze
w przypadku wystepowania dluzszej przerwy w robotach. Obmiar robét zanikajacych przeprowadza
sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sig przed ich
zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bgda wykonane w sposob zrozumialy i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosei bgda uzupelnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie ksiegi obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dolgczone w
formie oddzielnego zalgcznika do ksiggi obmiaréw, ktérego wzér zostanie uzgodniony =z
Zamawiajacym.

7. ODBIOR ROBOT
7.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznoéci od ustalent odpowiednich ST, roboty podlegaja nastgpujgcym etapom odbioru:
a) odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
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b} odbiorowi czgsciowemu,
¢) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu,

Odbioru prac dokonywaé na podstawie opracowania Instytutu Techniki Budowlanej wykonanego na
zlecenie Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa pt. Warunki Techniczne wykonania i
odbioru robdt budowlano-montazowych.
Kryterium odbioru jest zgodnoéé wykonanych robét z:
s dokumentacja projektowsg
kosztorysem ofertowym
ustaleniami z [nwestorem
ustaleniami z Projektantem
wiedzg i sztuky budowlang
Polskimi Normami dotyczacymi danego zakresu robot
wszystkimi innymi obowigzujgcymi przepisami prawa polskiego dotyczgcymi danego zakresu
robot.

7.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postgpu robdt.

Odbioru robét dokonuje kierownik budowy.

Gotowo$¢ danej czgéei robdt do odbioru zglasza Wykonawea wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem kicrownika budowy. Odbiér bgdzie przeprowadzony niezwlocznie,
nie po6Zniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie kierownika budowy.

Jakos¢ i iloéé rob6t ulegajacych zakryciu ocenia kierownik budowy na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikéw badafi laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

7.3. Odbiodr czeSciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgdci robdt. Odbioru czgdciowego
robét dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robot dokonuje kierownik
budowy przy udziale Projektanta.

7.4. Odbidr ostateczny robot
7.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
ilodci, jakosci i wartosel.

Calkowite zakonficzenie robdt oraz gotowo$é do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Kierownika budowy wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pi$mie o tym
fakeie kierownika budowy.

Odbiér ostateczny rob6t nastapi w terminie ustalonym w Kontrakcie, liczac od dnia potwierdzenia
przez kierownika budowy zakonczenia robot i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie
8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona kierownik budowy przy udziale Zamawiajacego, Projektanta i
Wykonawcy. Kierownik budowy odbierajge roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedlozonych dokumentéw, wynikéw badafi i pomiardéw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
robot z dokumentacja projektows i ST.

W toku odbioru ostatecznego robdt kierownik budowy zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjgtych w
trakcie odbiordw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszeza w zakresic wykonania robdt
uzupelniajgcych i robdt poprawkowych.
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W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupelniajacych,
Komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez kierownika budowy, ze jakosé wykonywanych robot w
poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i ST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wickszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo ruchu, kierownik budowy dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartoéé
wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w Kontrakeie.

7.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokd! odbioru
ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

1} Dokumentacj¢ powykonawczg tj dokumentacjc budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w trakcie realizacji robét,

2) Szczegblowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw Umowy i ew.
uzupelniajace lub zamicnne),

3) Recepty i ustalenia technologiczne,

4) Dzienniki budowy i ksiegi obmiaréw (oryginaly),

5} Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badaf i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST, i ew.
PZ],

6) Deklaracje zgodnodci fub certyfikaty zgodnosci whudowanych materialéw zgodnie z ST i ew.
PZJ],

7) Opinig technologiczng sporzadzona na podstawic wszystkich wynikéw badan i pomiaréw
zafgezonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ,

8) Rysunki (dokumentacje} na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przelozenie linii
telefonicznej, energetyczngj, gazowej, oéwictlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania
tych robét wiascicielom urzadzef,

9) Geodezyjna inwentaryzacjg powykonawczg robot i sieci uzbrojenia teren,

10) Kopig mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg kierownika budowy, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, kierownik budowy w porozumieniu z Wykonawca
wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét.

Wszystkie zarzadzone przez kierownika budowy roboty poprawkowe lub uzupelniajgce bedg
zestawione wg wzorl ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robdt nzupetniajacych wyznaczy kierownik budowy.

7.5, Odbidr pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkeie 8.4 ,,0dbiér ostateczny rob6t”.

8. PODSTAWA PEATNOSCI
8.1. Ustalenia ogélne

Podstawg platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawee za Jjednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji kosztorysu,
Kwota platnodei stanowi¢ bedg obmiary i ceny jednostkowe dla kazdego rodzaju robét. Platnogé
nastgpowac bgdzie po zatwierdzeniu obmiaréw wykonywanych robét oraz oceny ich jakosei ptzez
Zamawiajgcego.
Cena jednostkowa bgdzie uwzgledniaé wszystkie czynnodcei, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej
wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowej, a
mianowicie:

* robocizng bezposrednia wraz z kosztami,
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¢ warto$¢ zuzytych materialdéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewenfualnymi
kosztami ubytkéw i transportu na plac budowy,

¢ warto$C pracy sprzgtu wraz z kosztami,

* koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

* podatki obliczane zgodnie z obowiazujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wliczaé podatku VAT.

9.
L.

DOKUMENTY ODNIESIENIA

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z
poZniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2000r.Nr 71, poz. 838 z
pozniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy montazu
i rozbiérki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawicrajgcego dane dotyczace bezpieczefistwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r.Nr 108, poz. 953).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczefistwa pracy i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. z 2003r.Nr 47, poz. 401)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2004r w sprawie szczegblowego zakresy
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwea 20031, w sprawie informacji dotyczgcej

bezpieczefistwa pracy i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia. (Dz. U.
120, poz. 1126)

»Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” Arkady, Warszawa
1997

Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 (Dz.U.04.92.881).
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